



COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO



Il Dirigente del Settore:

Arch. Stefano Bottari

Progetto e Direzione Lavori

Ing. Pietro Foschi

Responsabile del Procedimento

Geom. Stefania Giovannini

Progetto:

**REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
IN VIA CROCIARONE**

Oggetto:	Scala:	Data:	Elaborato:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA QUADRO ECONOMICO		Marzo 2026	PFTE.04.03

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ROTATORIA VIA CROCIARONE	
a. LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto
a 1. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni:	
Lavori a misura	€ 214.301,13
<i>Totale delle opere soggette a ribasso</i>	€ 214.301,13
a 2. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento	
Sicurezza speciale	€ 6.000,00
<i>Totale delle opere non soggette a ribasso</i>	€ 6.000,00
TOTALE LAVORAZIONI E SICUREZZA	€ 220.301,13
b. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b 1. Allacciamenti ai pubblici serviziinterferenze (IVA compresa)	€ 1.200,00
b 2. Spese tecniche progettazione, DL compresa IVA e cassa mutua	€ 29.969,81
b 3. Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.092,93
b 4. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.406,02
b 5. Tasse, spese di pubblicazione	€ 1.000,00
b 6. Iva sui lavori (10%)	€ 22.030,11
b 7. Frazionamenti, indennità di esproprio ed atti notarili per acquisizione aree	€ 20.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 79.698,87
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00