



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE Area IV PNRR Castello

N. 71/Generale del 03/02/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 "BORGO CASTELLO - RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE)". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO CISTERNA - LOTTO 2 (INT.2.9) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - CIG: BA3ACE8A65.

L'anno 2026 addì tre del mese di Febbraio;

Il Responsabile del Settore Area IV PNRR Castello;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 7 del 18/02/2025 ha attribuito all'Arch. Nicola Maiorano l'incarico di Dirigente dell'AREA IV con autonomi poteri di spesa;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Nicola Maiorano, Dirigente dell'Area IV - PNRR;

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti Locali è stato differito al 28/02/2026 con decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2025), autorizzando al comma 2 dell'articolo unico l'esercizio provvisorio;
- che con deliberazione n. 14 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 15 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 05/03/2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27/03/2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025/2027;
- che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita: *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

RICHIAMATO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 15/03/2022 ha approvato, ai soli sensi del Bando Ministeriale, lo studio di fattibilità del progetto “*Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*”;
- con Decreto SG n. 453/2022 è stata approvata l’Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU;
- il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al comune di Andora, prot. 0022272 del 10/08/2022, il disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto “*Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*” firmato;
- il comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10/08/2022;

CONSIDERATO che:

- la proposta formulata dal comune di Andora riferita all’intervento in argomento, come approvata dalla Giunta Regionale della Liguria e trasmessa al Ministero competente, era corredata di cronoprogramma relativo al progetto complessivo;
- ai sensi dell’articolo 2 del disciplinare d’obblighi, sopra richiamato, è previsto che ogni variazione/aggiornamento, sia del progetto in generale, sia del cronoprogramma in particolare, è subordinata all’approvazione ministeriale;
- lo “studio di fattibilità” trasmesso al Ministero è stato approvato dalla Giunta Regionale della Liguria ai soli sensi del bando ministeriale, ovvero non in conformità con le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare d’obblighi sottoscritto con il Ministero della Cultura in data 10/08/2022 (contratto n. 159 del 10/08/2022);

DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 181 del 21/09/2022 ha recepito il progetto ed il cronoprogramma trasmessi al Ministero della Cultura;

PRESO ATTO che nell’ambito dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione di Borgo Castello, come previsti dal Progetto pilota, si rende necessario, per la realizzazione dell’intervento 2.9, affidare ad una ditta specializzata i lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con delibera di giunta n. 289 del 10/12/2025, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai «*lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico del fabbricato cisterna - LOTTO 2*» il cui quadro economico è il seguente:

Importo lavori in appalto a “CORPO”		
A) Lavori a base d'asta	€ 140.451,76	

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.248,24	
Totale importo dei lavori in appalto		€ 149.700,00
Somme a disposizione		€ 82.700,00
Spese tecniche progettazione Arch. Aurelio Toselli (det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025)	€ 27.500,00	
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.500,00	
Direzione lavori opere strutturali	€ 5.700,00	
Contributi previdenziali integrativi strutturista e IVA	€ 1.532,16	
Contributi previdenziali integrativi Progettazione architettonica - CSP	€ 2.244,00	
IVA al 22% per spese tecniche di nuova progettazione	€ 6.543,68	
Contributi previdenziali integrativi CSE	€ 277,00	
Incentivo al RUP art. 113 pari al 2% di A + Sicurezza	€ 2.994,00	
Spese per prove di laboratorio	€ 500,00	
Pubblicità appalti	€ -	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	
IVA di cui:		
al 10% sui lavori principali	€ 14.970,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.904,16	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 232.400,00

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 232.400,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - “PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”, precisando che sono già stati affidati i seguenti lavori e incarichi alle ditte e professionisti di seguito indicati:

- € 36.287,68 a favore dell'Arch. Aurelio Toselli con det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025;

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;

VISTO l'Allegato II.1 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la necessità di procedere all'affidamento diretto ad una ditta in possesso di capacità ed esperienza adeguate a svolgere al meglio i lavori in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo a base di gara per la trattativa diretta, determinato dal professionista esterno Arch. Aurelio Toselli, è pari a € 140.451,76, oltre oneri di legge non soggetti a ribasso pari a € 9.248,24, per un importo complessivo di € 149.700,00 al netto dell'IVA;

DATO ATTO che, tramite la Piattaforma TRASPARE è stata inoltrata a una ditta una richiesta di offerta n. 0000442/2026 del 30/01/2026, relativa ai lavori in oggetto;

VISTA l'offerta acquisita tramite la Piattaforma TRASPARE n. 0000445/2026 del 30/01/2026, della ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC, P.IVA: 02542420043, di € 140.302,06 al netto di IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riguardante i lavori in oggetto;

PRESO ATTO che, in esito alla trattativa diretta, la ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC, P.IVA 02542420043, con sede in Via Morozza n. 4, 12016 Peveragno (CN), ha offerto (rispetto all'importo previsto dall'ufficio di € 149.700,00, al netto di IVA ed eventuali oneri di legge) un ribasso pari a € 149,70, per un importo complessivo di € 149.550,30;

CONSIDERATO che ciò determina un aumento delle somme destinate agli "Imprevisti", da € 14.904,16 a € 15.068,83;

DATO ATTO che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo lavori in appalto a "CORPO"	Q.E. approvato con del. n. 289 del 10/12/2025	Q.E. approvato dopo offerta
A) Lavori a base d'asta	€ 140.451,76	€ 140.302,06
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.248,24	€ 9.248,24
Totale importo dei lavori in appalto	€ 149.700,00	€ 149.550,30
Somme a disposizione	€ 82.700,00	€ 82.849,70
Spese tecniche progettazione (IVA e oneri inclusi) Arch. Aurelio Toselli (det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025)	€ 36.287,68	€ 36.287,68
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri inclusi)	€ 5.777,00	€ 5.777,00
Direzione lavori opere strutturali (IVA e oneri inclusi)	€ 7.232,16	€ 7.232,16
Incentivo al RUP art. 113 pari al 2% di A + Sicurezza	€ 2.994,00	€ 2.994,00
Spese per prove di laboratorio	€ 500,00	€ 500,00
Pubblicità appalti	€ -	€ -
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -
IVA di cui:		
al 10% sui lavori principali	€ 14.970,00	€ 14.955,03
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.904,16	€ 15.068,83
<u>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</u>	€ 232.400,00	€ 232.400,00

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 232.400,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006", precisando che sono già stati affidati i seguenti lavori e incarichi alle ditte e professionisti di seguito indicati:

- € 36.287,68 a favore dell'Arch. Aurelio Toselli con det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025;

RITENUTO di affidare alla ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC, P.IVA: 02542420043, i lavori in oggetto;

CONSIDERATO:

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG: BA3ACE8A65 (CUP: F94F22000110006);
- che si intende procedere all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che nulla osta in merito alla compatibilità del responsabile di procedimento e del Responsabile di Servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- che l'affidatario si assume l'impegno di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- che sono state effettuate le verifiche ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice dei Contratti, in merito alla regolarità contributiva presso INPS e INAIL;

CONSIDERATE, altresì, le dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico;

VISTO l'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento concernente i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico del fabbricato cisterna - LOTTO 2, il sottoscritto Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/02/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare l'esito della procedura di aggiudicazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico del fabbricato cisterna - LOTTO 2, mediante trattativa diretta effettuata con

la ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC, P.IVA: 02542420043, che ha offerto un importo netto pari a € 140.302,06 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.248,24 e IVA di legge al 10% pari a € 14.955,03, per un importo complessivo di € 164.505,33;

3) Di affidare alla ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC, P.IVA: 02542420043, con sede in Via Morozza n. 4, 12016 Peveragno (CN), i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico del fabbricato cisterna - LOTTO 2;

4) Di dare atto che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo lavori in appalto a "CORPO"	Q.E. approvato con del. n. 289 del 10/12/2025	Q.E. approvato dopo offerta
A) Lavori a base d'asta	€ 140.451,76	€ 140.302,06
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.248,24	€ 9.248,24
Totale importo dei lavori in appalto	€ 149.700,00	€ 149.550,30
Somme a disposizione	€ 82.700,00	€ 82.849,70
Spese tecniche progettazione e DL (IVA e oneri inclusi) Arch. Aurelio Toselli (det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025)	€ 36.287,68	€ 36.287,68
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA e oneri inclusi)	€ 5.777,00	€ 5.777,00
Direzione lavori opere strutturali (IVA e oneri inclusi)	€ 7.232,16	€ 7.232,16
Incentivo al RUP art. 113 pari al 2% di A + Sicurezza	€ 2.994,00	€ 2.994,00
Spese per prove di laboratorio	€ 500,00	€ 500,00
Pubblicità appalti	€ -	€ -
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -
IVA di cui:		
al 10% sui lavori principali	€ 14.970,00	€ 14.955,03
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.904,16	€ 15.068,83
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 232.400,00	€ 232.400,00

e che l'importo, per complessivi 232.400,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006", precisando che sono già stati affidati i seguenti lavori e incarichi alle ditte e professionisti di seguito indicati:

- € 36.287,68 a favore dell'Arch. Aurelio Toselli con det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025;

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa, per la sua natura, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e, pertanto, non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto prescritto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, in quanto trattasi di intervento finanziato con fondi PNRR - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e

- cultura”, Componente 3 “Cultura 4.0” (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU, Linea di azione A - Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati;
- 6) Di impegnare l’importo del quadro economico per la somma pari a € **196.112,32** (€ 36.287,68 già impegnati favore dell’Arch. Aurelio Toselli con det. 965/2025 del 03/12/2025 - Impegno 1212/2025) che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*;
 - 7) Di sub impegnare a favore della ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO SNC, P.IVA: 02542420043, con sede in Via Morozza n. 4, 12016 Peveragno (CN), a seguito del presente affidamento l’importo complessivo pari a € **164.505,33** che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*;
 - 8) Di sub impegnare l’importo di € **35,00** per il contributo ANAC, che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*;
 - 9) Di sub impegnare l’importo di € **2.994,00** che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”* quale incentivi ex art.45, c. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - 10) Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94F22000110006;
 - 11) Di dare atto che il codice CIG è BA3ACE8A65;
 - 12) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 13) Di dare atto che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Il Responsabile del Servizio

Maiorano Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

Tipo	ANNO COMP	P.FINANZ.	IMP/ACC	CAPITOLO	DESC. CAPIT.	CIG	CUP	FORNITORE	IMPORTO
P	2026	U.2.02.01.10.001	166 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006		F94F22000110006		196.112,32
P	2026	U.2.02.01.10.001	166 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006		F94F22000110006		-164.505,33
P	2026	U.2.02.01.10.001	166 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006		F94F22000110006		-35,00
P	2026	U.2.02.01.10.001	166 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006		F94F22000110006		-2.994,00
S	2026	U.2.02.01.10.001	167 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	BA3ACE8A65	F94F22000110006	TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E	164.505,33

					economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006			AURELIO S.N.C.	
S	2026	U.2.02.01.10.001	168 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006		F94F22000110006	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
S	2026	U.2.02.01.10.001	169 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006		F94F22000110006	PERSONALE DIPENDENTE	2.994,00

Somma totale Impegni : € 196.112,32

Somma totale Accertamenti :