



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE Area IV PNRR Castello

N. 114/Generale del 19/02/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 "BORGO CASTELLO - RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE). SERVIZIO DI BONIFICA MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO BORGO CASTELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG: B9E9FF832A.

L'anno 2026 addì diciannove del mese di Febbraio;

Il Responsabile del Settore Area IV PNRR Castello;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 7 del 18/02/2025 ha attribuito all'Arch. Nicola Maiorano l'incarico di Dirigente dell'AREA IV con autonomi poteri di spesa;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Nicola Maiorano, Dirigente dell'Area IV - PNRR;

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti Locali è stato differito al 28/02/2026 con decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2025), autorizzando, al comma 2 dell'articolo unico, l'esercizio provvisorio;
- che con deliberazione n. 14 del 28/02/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 15 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 05/03/2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27/03/2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027;
- che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita: *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

RICHIAMATO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 15/03/2022 ha approvato, ai soli sensi del Bando Ministeriale, lo studio di fattibilità del progetto “*Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*”;
- con Decreto SG n. 453/2022 è stata approvata l’Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU;
- il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al comune di Andora, prot. 0022272 del 10/08/2022, il disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto “*Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*”, debitamente sottoscritto;
- il comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10/08/2022;

CONSIDERATO che:

- la proposta formulata dal comune di Andora riferita all’intervento in argomento, come approvata dalla Giunta Regionale della Liguria e trasmessa al Ministero competente, era corredata di cronoprogramma relativo al progetto complessivo;
- ai sensi dell’articolo 2 del disciplinare d’obblighi, sopra richiamato, è previsto che ogni variazione/aggiornamento, sia del progetto in generale, sia del cronoprogramma in particolare, è subordinata all’approvazione ministeriale;
- lo “studio di fattibilità” trasmesso al Ministero è stato approvato dalla Giunta Regionale della Liguria ai soli sensi del bando ministeriale, ovvero non in conformità con le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare d’obblighi sottoscritto con il Ministero della Cultura in data 10/08/2022 (contratto n. 159 del 10/08/2022);

DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 181 del 21/09/2022 ha recepito il progetto ed il cronoprogramma trasmessi al Ministero della Cultura;

PRESO ATTO che nell’ambito dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione di Borgo Castello, come previsti dal Progetto pilota, si rende necessario conferire ad una Ditta il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;

VISTO l’Allegato II.1 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a seguito dell'affidamento della fornitura di n. 1 cartello stradale "ANDORA - CITTÀ DELL'OLIO" alla ditta O.P.S. GROUP S.R.L., il quadro economico risulta il seguente:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Q.E. approvato con det. 60 del 29/01/2026
a) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	
a1) LOTTO A	€ 91.044,77
a2) LOTTO B	€ 20.389,12
a3) LOTTO C	€ 57.055,23
a4) LOTTO D	€ 84.354,08
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.675,74
Totale importo dei lavori in appalto	€ 266.518,94
Somme a disposizione	
c1) Lavori preparatori (compresa IVA)	€ 176.982,64
c2) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.907,99
c3) Spese di collaudo statico (compresi oneri fiscali e IVA)	€ -
c4) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -
c5) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 5.387,56
c6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
c7) Spese per pubblicità	€ -
c8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -
c9) Contributo ANAC	€ 105,00
c10) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.165,38
c11) IVA totale sui lavori LOTTO A (10%)	€ 9.104,48
c12) IVA totale sui lavori LOTTO B (10%)	€ 2.038,91
c13) IVA totale sui lavori LOTTO C (10%)	€ 5.705,52
c14) IVA totale sui lavori LOTTO D (10%)	€ 8.435,41
c15) IVA oneri della sicurezza (10%)	€ 1.367,57
c16) Fornitura di cartello stradale (IVA inclusa)	€ 280,60
Somme a disposizione	€ 233.481,06
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 500.000,00

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 500.000,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006", precisando che sono già stati affidati i seguenti lavori e incarichi alle ditte e professionisti di seguito indicati:

- € 5.407,99 a favore dell'Arch. Matteo Ercole con det. 95/2025 del 28/02/2025 - Impegno 182/2025;
- € 8.500,00 a favore dell'Arch. Matteo Ercole con det. 449/2025 del 18/06/2025 - Impegno 616/2025;
- € 176.982,64 a favore della Coop. Ortoflorofrutticola Andorese con det. 82/2025 del 21/02/2025 - Impegno 174/2025;

- € 107.832,80 a favore della IMPRESA MARINO S.R.L. con det. 11/2026 del 12/01/2026 rettificata dalla det. 27 del 21/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 105/2026;
- € 162.910,00 a favore della Coop. Ortoflorofrutticola Andorese con det. 32/2026 del 22/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 129/2026;
- € 280,60 a favore della O.P.S. GROUP S.R.L con det. 60/2026 del 29/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 159/2026;

VISTO il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona, prot. n. 0007312-P del 02/12/2025;

VISTO il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 0034361-P del 29/12/2025;

VISTO il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona, prot. n. 0000563-P del 09/01/2026;

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;

VISTO l'Allegato II.1 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la necessità di procedere all'affidamento diretto ad una ditta in possesso di capacità ed esperienza adeguate a svolgere al meglio la fornitura in oggetto;

TENUTO CONTO che la procedura si è svolta sulla Piattaforma Contratti Pubblici reperibile all'indirizzo web <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>,

VISTA la necessità di procedere all'affidamento diretto ad una Ditta in possesso di capacità ed esperienza adeguate a svolgere al meglio il servizio in oggetto;

DATO ATTO che è stata richiesta in data 08/01/2026 l'offerta in merito al servizio in oggetto;

VISTA l'offerta acquisita al protocollo del Comune in data 13/02/2026 prot. n. 0004152, della Ditta BASECO S.R.L., C.F./P.IVA 01592240095, pari a 3.791,50 € al netto dell'IVA, riguardante il servizio di bonifica manufatti in cemento amianto presso Borgo Castello;

CONSIDERATO che l'importo di 3.791,50 € oltre IVA al 22% pari a 834,13 € per complessivi 4.625,63 € trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006";

CONSIDERATO che ciò determina una riduzione delle somme destinate agli "Imprevisti", da € 10.165,38 a € 5.539,75;

DATO ATTO che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Q.E. approvato con det. 60 del 29/01/2026	Q.E. approvato dopo offerta
a) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)		
α1) LOTTO A	€ 91.044,77	€ 91.044,77
α2) LOTTO B	€ 20.389,12	€ 20.389,12
α3) LOTTO C	€ 57.055,23	€ 57.055,23
α4) LOTTO D	€ 84.354,08	€ 84.354,08

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.675,74	€ 13.675,74
Totale importo dei lavori in appalto	€ 266.518,94	€ 266.518,94
Somme a disposizione		
c1) Lavori preparatori (compresa IVA)	€ 176.982,64	€ 176.982,64
c2) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.907,99	€ 13.907,99
c3) Spese di collaudo statico (compresi oneri fiscali e IVA)	€ -	€ -
c4) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -	€ -
c5) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 5.387,56	€ 5.387,56
c6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
c7) Spese per pubblicità	€ -	€ -
c8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	€ -
c9) Contributo ANAC	€ 105,00	€ 105,00
c10) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.165,38	€ 5.539,75
c11) IVA totale sui lavori LOTTO A (10%)	€ 9.104,48	€ 9.104,48
c12) IVA totale sui lavori LOTTO B (10%)	€ 2.038,91	€ 2.038,91
c13) IVA totale sui lavori LOTTO C (10%)	€ 5.705,52	€ 5.705,52
c14) IVA totale sui lavori LOTTO D (10%)	€ 8.435,41	€ 8.435,41
c15) IVA oneri della sicurezza (10%)	€ 1.367,57	€ 1.367,57
c16) Fornitura di cartello stradale (IVA inclusa)	€ 280,60	€ 280,60
c17) Servizio di bonifica manufatti in cemento amianto (IVA inclusa)	€ -	€ 4.625,63
Somme a disposizione	€ 233.481,06	€ 233.481,06
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 500.000,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006", precisando che sono già stati affidati i seguenti lavori e incarichi alle ditte e professionisti di seguito indicati:

- € 5.407,99 a favore dell'Arch. Matteo Ercole con det. 95/2025 del 28/02/2025 - Impegno 182/2025;
- € 8.500,00 a favore dell'Arch. Matteo Ercole con det. 449/2025 del 18/06/2025 - Impegno 616/2025;
- € 176.982,64 a favore della Coop. Ortoflorofrutticola Andorese con det. 82/2025 del 21/02/2025 - Impegno 174/2025;
- € 107.832,80 a favore della IMPRESA MARINO S.R.L. con det. 11/2026 del 12/01/2026 rettificata dalla det. 27 del 21/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 105/2026;
- € 162.910,00 a favore della Coop. Ortoflorofrutticola Andorese con det. 32/2026 del 22/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 129/2026;
- € 280,60 a favore della O.P.S. GROUP S.R.L con det. 60/2026 del 29/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 159/2026;

RITENUTO di affidare alla Ditta BASECO S.R.L., C.F./P.IVA 01592240095, il servizio in oggetto;

CONSIDERATO

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG: B9E9FF832A (CUP: F94F22000110006);
- che si procede all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000;
- che nulla osta riguardo alla compatibilità del responsabile di procedimento e del Responsabile di Servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- che l'affidatario si assume l'impegno di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "*DURC online*" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza 15/06/2026;

CONSIDERATE, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello DGUE;

VISTO l'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*";

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento concernente l'affidamento del servizio di bonifica manufatti in cemento amianto presso Borgo Castello, il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la sottoscrizione del presente atto, certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/02/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) Di approvare l'esito della procedura di aggiudicazione concernente il servizio di bonifica manufatti in cemento amianto presso Borgo Castello, con trattativa diretta effettuata con la Ditta BASECO S.R.L., C.F./P.IVA 01592240095, che ha offerto un importo netto pari a 3.791,50 € oltre IVA di legge al 22% pari a 834,13 €, per un totale di 4.625,63 €;
- 3) Di affidare alla Ditta BASECO S.R.L., C.F./P.IVA 01592240095, con sede in Via Larga n. 23, 20122 Milano (MI), il servizio di bonifica manufatti in cemento amianto presso Borgo Castello;
- 4) Di dare atto che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Q.E. approvato con det. 60 del 29/01/2026	Q.E. approvato dopo offerta
a) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)		
a1) LOTTO A	€ 91.044,77	€ 91.044,77
a2) LOTTO B	€ 20.389,12	€ 20.389,12
a3) LOTTO C	€ 57.055,23	€ 57.055,23
a4) LOTTO D	€ 84.354,08	€ 84.354,08
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.675,74	€ 13.675,74
Totale importo dei lavori in appalto	€ 266.518,94	€ 266.518,94
Somme a disposizione		
c1) Lavori preparatori (compresa IVA)	€ 176.982,64	€ 176.982,64
c2) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.907,99	€ 13.907,99
c3) Spese di collaudo statico (compresi oneri fiscali e IVA)	€ -	€ -
c4) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -	€ -
c5) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 5.387,56	€ 5.387,56
c6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
c7) Spese per pubblicità	€ -	€ -
c8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	€ -
c9) Contributo ANAC	€ 105,00	€ 105,00
c10) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.165,38	€ 5.539,75
c11) IVA totale sui lavori LOTTO A (10%)	€ 9.104,48	€ 9.104,48
c12) IVA totale sui lavori LOTTO B (10%)	€ 2.038,91	€ 2.038,91
c13) IVA totale sui lavori LOTTO C (10%)	€ 5.705,52	€ 5.705,52
c14) IVA totale sui lavori LOTTO D (10%)	€ 8.435,41	€ 8.435,41
c15) IVA oneri della sicurezza (10%)	€ 1.367,57	€ 1.367,57
c16) Fornitura di cartello stradale (IVA inclusa)	€ 280,60	€ 280,60
c17) Servizio di bonifica manufatti in cemento amianto (IVA inclusa)	€ -	€ 4.625,63
Somme a disposizione	€ 233.481,06	€ 233.481,06
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00

e che l'importo, per complessivi 500.000,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto

pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”, precisando che sono già stati affidati i seguenti lavori e incarichi alle ditte e professionisti di seguito indicati:

- € 5.407,99 a favore dell’Arch. Matteo Ercole con det. 95/2025 del 28/02/2025 - Impegno 182/2025;
 - € 8.500,00 a favore dell’Arch. Matteo Ercole con det. 449/2025 del 18/06/2025 - Impegno 616/2025;
 - € 176.982,64 a favore della Coop. Ortoflorofrutticola Andorese con det. 82/2025 del 21/02/2025 - Impegno 174/2025;
 - € 107.832,80 a favore della IMPRESA MARINO S.R.L. con det. 11/2026 del 12/01/2026 rettificata dalla det. 27 del 21/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 105/2026;
 - € 162.910,00 a favore della Coop. Ortoflorofrutticola Andorese con det. 32/2026 del 22/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 129/2026;
 - € 280,60 a favore della O.P.S. GROUP S.R.L con det. 60/2026 del 29/01/2026 - Impegno 104/2026, Sub-impegno 159/2026;
- 5) Di dare atto che il presente impegno di spesa, per la sua natura, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e, pertanto, non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto prescritto dall’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, in quanto trattasi di intervento finanziato con fondi PNRR - Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU, Linea di azione A - Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati;
- 6) Di sub impegnare (Impegno padre 104/2026), a favore della Ditta BASECO S.R.L., C.F./P. IVA 01592240095, con sede in Via Larga n. 23, 20122 Milano (MI), a seguito del presente affidamento, l’importo complessivo pari a **4.625,63 €** che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 - “*PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006*”;
- 7) Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94F22000110006;
- 8) Di dare atto che il codice CIG è B9E9FF832A;
- 9) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) Di dare atto che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Responsabile del Servizio

Maiorano Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

Tipo	ANNO COMP	P.FINANZ.	IMP/ACC	CAPITOLO	DESC. CAPIT.	CIG	CUP	FORNITORE	IMPORTO
S	2026	U.2.02.01.10.001	201 / 2026	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B9E9FF832A	F94F22000110006	BASECO S.R.L.	4.625,63

Somma totale Impegni : € 4.625,63

Somma totale Accertamenti :