Rep.3426/2024

COMUNE DI CONCESIO

(Provincia di Brescia)

Repubblica Italiana

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS)

- CUP: D48I21000230001- CIG A01F2F94BA - CODICE NUTS: ITC47

(OPERA FINANZIATA INTERAMENTE CON FONDI P.N.R.R. – *NEXT GENERATION EU*)

Il giorno quindici del mese di febbraio, anno 2024, nella residenza municipale di Concesio, sita in Concesio, piazza Paolo VI n. 1, avanti a me Mariateresa Porteri, Segretario Generale del Comune di Concesio, iscritta all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia al numero 8389, autorizzata a rogare il presente contratto in virtù dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sono comparsi i Signori:

- Flavia Gusberti, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dall'atto di nomina Decreto Sindacale n. 6 del 20/01/2023 in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del **Comune di Concesio**, successivamente indicato col termine Committente;
- Enrico Frattini, legale rappresentante della ditta I.C.E.F. SRL _ Impresa Costruzioni Edili Frattini , con sede in Grumello del Monte (BG), via Roma 190, cap. 24064 , cf. e P. IVA 01636030163, successivamente indicato col termine Appaltatore.

comparenti della cui identità personale e poteri di rappresentanza io Segretario sono personalmente certa. Le parti sunnominate non necessitano dell'assistenza di testimoni, né io ne richiedo la presenza.

PREMESSO CHE:

• il Comune di Concesio è risultato assegnatario, nell'ambito del PNRR M5.C2.I2.1 "Rigenerazione urbana" di un contributo pari ad € 3.600.000,00 per i lavori di "Rigenerazione urbana della SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) - II ESPERIMENTO - CODICE NUTS: ITC47 - CIG: A01F2F94BA

- CUP: D48I21000240001";

• l'opera pubblica è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel bilancio, finanziata da contributo PNRR su più annualità così come previsto nei "Termini di attuazione del progetto, dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento al Comune di Concesio" dal Ministero dell'Interno, di cui alla nota del 14/04/2022;

• con determina n. 477 del 30.08.2022 è stato affidato, a seguito di procedura aperta, il servizio di progettazione studio fattibilità - definitiva ed esecutiva – direzione lavori , contabilità , sicurezza per la rigenerazione urbana della scuola primaria di Costorio nel Comune di Concesio, alla RTP SPI srl C.F./P.IVA: 04873791216 con sede in Napoli, 80128, Via G. Jannelli 23/H – AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE C.F./P.IVA: 00956570964 con sede in Via Pontida, 72 – 20833 - Giussano (MB) - Architetto Chiara Pezzano C.F./P.IVA: 05308661213 con sede in Napoli (Prov. Na) via Battistello Caracciolo n.16 c cap 80136, per l'importo di € 220.047,05 oltre oneri ed IVA e per un totale di € 279.195,70 (impegni 66003-66004-66005) ;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 16/02/2023 è stato approvato il nuovo studio di fattibilità tecnico- economica per la Rigenerazione urbana SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) - II ESPERIMENTO - CODICE NUTS: ITC47 - CIG: A01F2F94BA - CUP: D48I21000240001 per un costo complessivo di € 3.600.000,00;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 01/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio del CUP: D48I21000240001", la cui spesa complessiva è di € 3.600.000,00 di cui € 2.921.978,20, comprensivi di oneri della sicurezza, per somme a base d'asta ed € 678.021,80 per somme a disposizione;

- con determinazione n. 394 del 07.06.2023 si stabiliva di appaltare i lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi del dell'art. 71 del D. LGS. 36/2023 e si incaricava la CUC della Val Trompia per l'espletamento della gara;
- con determinazione dirigenziale n. 507 del 11.10.2023:
    - si prendeva atto dell'esito della gara conclusasi mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio CUP: D48I21000240001" con nessuna ditta ammessa;
    - si stabiliva di procedere ad indire nuova gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del Dlgs36/2023 per i lavori di "rigenerazione urbana della scuola Primaria di Costorio CUP: D48I21000240001" per l'importo complessivo di €. 2.921.978,20 così distinto:
        - € 2.889.962,26 per lavori oltre IVA
        - € 32.051,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre Iva);

- con nota prot. n.35665 del 30.11.2023 la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia (CUC) – Sede Territoriale di Valle Trompia ha trasmesso per la: "RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) – II ESPERIMENTO - CODICE NUTS: ITC47 - CIG: A01F2F94BA - CUP: D48I21000240001 la proposta di aggiudicazione ed i seguenti documenti:
  - determinazione dirigenziale n. 2599 del 30/11/2023 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione
  - verbali di gara;
  - offerta operatore economico aggiudicatario;
  - elenco degli operatori economici partecipanti completo di indirizzi PEC;
- dalla documentazione della CUC – proposta di aggiudicazione - risulta che l'operatore economico I.C.E.F. SRL, con sede legale in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG) – C.F. e P.IVA: 01636030163, ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 86,93/100,00, offrendo un ribasso del 0,25% e quindi un importo netto di € 2.882.737,35 (di cui € 536.553,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendale), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.015,94, per un importo contrattuale complessivo di € 2.914.753,29 oltre IVA e alle migliorie offerte in sede di gara;
- le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara e sono stati ottemperati gli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- la Centrale Unica di Committenza, ha disposto in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di rito per il controllo delle dichiarazioni presentate e delle eventuali cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 del Codice dei Contratti, nonché le verifiche delle visure camerali, del Casellario informatico, del DURC e del Casellario Giudiziale dei soggetti previsti dalla normativa antimafia e che con nota del 18.12.2023 prot. n. 37615 ha comunicato l'esito positivo dei controlli;
- con determinazione n. 674 del 21/12/2023 si provvedeva all'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore della ditta I.C.E.F. SRL, con sede legale in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG) – C.F. e P.IVA: 01636030163, avendo la CUC verificato tutti i requisiti della ditta aggiudicataria e avendo la stessa ottenuto un punteggio totale pari a punti 86,93/100,00, offrendo un ribasso del 0,25% e quindi un importo netto di € 2.882.737,35 (di cui € 536.553,00 quali costi della manodopera ed € 15.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.015,94, per un importo contrattuale complessivo di € 2.914.753,29 oltre IVA;

QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI SOTTO INDICATE:

Tra

Comune di Concesio (cod.fisc. 00350520177), nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Flavia Gusberti, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dall'atto di nomina Decreto Sindacale n. 6 del 20/01/2023 in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Concesio (successivamente indicato col termine Committente), responsabile unico del procedimento (RUP);

E

I.C.E.F. SRL, con sede legale in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG) – C.F. e P.IVA: 01636030163 successivamente indicato col termine Appaltatore nella persona del legale rappresentante Enrico Frattini, successivamente indicata col termine Appaltatore; Ai fini del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso 24064 Grumello Del Monte (BG) via Roma, 190. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

SI CONVIENE E STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto

- L' Amministrazione Comunale di Concesio, affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto relativo ai LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS), - CUP: D48I21000230001- CIG A01F2F94BA. I lavori sono finanziati con: fondo PNRR Missione 5 componente 2 investimento 2.1 "rigenerazione urbana" – *Next Generation EU*
- L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera GC n.126 del 01/08/2023;
- Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: A01F2F94BA e il Codice Unico di progetto (CUP) dell'intervento è D48I21000230001

Articolo 2 - Importo del contratto

- L'importo del contratto ammonta a complessivi Euro **2.914.753,29** di cui:
    - per lavori € 2.882.737,35
    - per oneri della sicurezza € 32.015,94
    - oltre Iva al 10%
- Il contratto è stipulato a corpo;
- L'importo contrattuale, come determinato a seguito di offerta del contraente resta fisso e invariabile, fatte salve eventuali modifiche in fase d'esecuzione nel rispetto dei presupposti e limiti di legge.

- La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i e specificata dall'art. 2.27 del Capitolato speciale d'Appalto;

Articolo 3 – Pagamenti

- Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore, su richiesta, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori;
- Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro 350.000,00 così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.
- I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
- Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023
- Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
- I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Articolo 4 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.
- Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 5 Programma di esecuzione dei lavori / Penali/ Premio di accelerazione

- I lavori devono avere inizio entro il mese di giugno 2024, a chiusura dell'anno scolastico 2023/2024, previa consegna dell'edificio e delle aree oggetto dei lavori liberi da arredi, strutture e impianti non pertinenti con l'oggetto dei lavori.

- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 305 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, e già decurtati della riduzione di 60 giorni offerti in sede di gara.
- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale così come previsto dall'art.2.14 del Capitolato speciale d'Appalto.
- Ricorrendone i presupposti e nei limiti delle disponibilità del quadro economico, all'appaltatore sarà riconosciuto il premio di accelerazione quantificato in analogia con le penali previste dal capitolato.

Articolo 6 Cauzioni e Garanzie

- A garanzia definitiva del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 ha costituito fideiussione con polizza n° A1402240240860, emessa in data 14/02/2024 da Commerfidi Soc Coop_ CF 01014780447 , per l'importo di Euro 116.590,14.
- Si precisa che, come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha fruito del beneficio della riduzione del 50% previsto a favore delle micro, piccole e medie imprese, come da dichiarazione sostitutiva firmata prodotta e depositata agli atti, nonché della riduzione del 20%, avendo l'Appaltatore prodotto certificazione ISO14001, dall'Allegato II.13 del D.lgs. 36/2023.
- La fideiussione è costituita nell'interesse del contraente ed a favore del Comune di Concesio, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, il committente incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
- È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.
- L'Appaltatore produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti dell'impresa edile e stradale n.1/45446/61/177162687/1 emessa il 22/12/2023 da Unipol Sai Assicurazioni- Agenzia di Trescore Balneario per un importo massimale garantito di Euro 5.000.000,00 a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto;
- L'Appaltatore si impegna a produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, polizza assicurativa CAR a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per un importo garantito pari al valore del contratto con validità dall'inizio dei lavori.

Articolo 7 Subappalto

- L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Articolo 8 - Piani di sicurezza

- L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
- Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- L'Appaltatore si impegna a predisporre e consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 9- Oneri previdenziali, assistenziali e pagamento dei lavoratori. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

- L'appaltatore è obbligato:
  - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
  - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
  - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Ai fini del rispetto del D.L. 77/2021, art. 47 rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", l'appaltatore ha dichiarato di avere meno di 15 dipendenti.

Articolo 10 – Controversie

- Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto sarà attivata la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
- In assenza di accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale

Articolo 11 - Oneri diversi

- L'appaltatore si obbliga:
  - a comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
  - a trasmettere al committente e agli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Articolo 12 - Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list relative alla misura. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e check-list.

Articolo 13 – Documentazione contrattuale

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti che, per quanto non materialmente allegati in quanto depositati in atti del Comune, si intendono integralmente accettati dalle parti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara
- il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;

- La succitata documentazione resta depositata presso la sede dell'amministrazione e non viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 14 – Codice di comportamento e Protocollo di legalità. Divieto di *pantouflage.*

- Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di comportamento del Comune di Concesio. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.

- Le parti hanno altresì l'obbligo di osservare le clausole contenute nel Protocollo di Legalità contenuto nel PIAO 2023-2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°66 del 28/03/2023 e disponibile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione dedicata.

- Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 15 Norme finali

- Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, le tasse e le imposte, ad esclusione dell'IVA, sono a carico dell'appaltatore.

- Ai fini fiscali, trattandosi di contratto di appalto campo I.V.A., le parti ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131**.**

- Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro **2.914.753,29** oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.
  - Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Concesio.
  - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

- Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
- Il Committente informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.concesio.bs.it. Il DPO incaricato del Comune di Concesio è lo Studio SIS S.r.l., via Vogno, 20 – 24020 Rovetta (BG) DPO: dott. Giacomo Benzoni mail: dpo@studio-sis.it

Articolo 17 – Certificati di firma

Io sottoscritto Segretario comunale, attesto inoltre, che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, del D.Lsg. n. 82/2005, così come verificati all'odierna data.

Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, su n.9 (nove) pagine a video, incluse le sottoscrizioni digitali, che ho letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD), previa verifica della validità dei relativi certificati di firma.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

Per ICEF SRL (APPALTATORE) Enrico Frattini	Per il Comune di Concesio (COMMITTENTE): Arch Flavia Gusberti

IL SEGRETARIO COMUNALE rogante

dr.ssa Mariateresa Porteri