



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI ROBEGANO - AREA FRONTE SAGRATO ED EX CAMPO DA CALCIO

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Massimo Montin

Comune di Salzano
Struttura Uso e Assetto del Territorio

PROGETTISTA

UBICAZIONE DELL' INTERVENTO

Via L. Perosi e Via G. Verdi - 30030 Salzano (VE)

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	EMISSIONE PFTE	12/01/2026

TAVOLA

R17

QUADRO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetti a Ribasso d'asta)	
a.1.1	A misura	€ 375.644,33
a.1.2	A corpo	€ 50.000,00
a.1.3	In Economia	€ -
	Sommano	€ 425.644,33
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
a.2.1	A Misura	€ 10.000,00
a.2.2	A corpo	€ -
a.2.3	In Economia	€ -
	sommano	€ 10.000,00
A.3	Totale lavori (A.1+A.2)	€ 435.644,33
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -
b.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 4.000,00
b.5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ -
b.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€ -
b.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -
b.8	Spese tecniche – PFTE	€ -
b.9	Spese tecniche – PE, DL, CSE	€ 30.000,00
b.10	Spese per attività di supporto al RUP e verifica progettazione (iva e cassa previdenziale compresa)	€ -
b.11	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (1,6%)	€ -
b.12	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ -
b.13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ -
b.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -
b.15	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -
b.16	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -
b.17	IVA ed eventuali altre imposte;	
b.17.1	IVA 10% su lavori ed imprevisti (su a.3, b.5)	€ 43.564,43
b.17.2	oneri previdenziali spese professionali (su b.8, b.9, b.13);	€ 1.200,00
b.17.3	IVA su spese professionali e oneri previdenziali (su b.8, b.9, b.13, b.17.2)	€ 6.864,00
	Sommano	€ 85.628,43
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 521.272,76