Città di Tarcento

Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 573 del 19.08.2026

Oggetto: CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULL'ATTUALE SEDE STRADALE IN GHIAIA PRESSO VIALE DELLA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il tratto interno di viale della Stazione che trova accesso nelle adiacenze del civico 53 presenta un manto stradale in ghiaia e risulta carente di alcune opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la scrivente Amministrazione nell'ottica di provvedere alla risoluzione di questa situazione, di concerto con l'Ente gestore della fognatura (CAFC), ha svolto un sopralluogo per constatare lo stato della zona e gli interventi necessari al completamento delle infrastrutture mancanti;
- durante questo sopralluogo si è concordato con l'Ente CAFC l'esecuzione prioritaria della condotta fognaria e, successivamente a questa, l'Amministrazione provvederà alla stesa del manto bituminoso nella sede stradale e nella zona dei parcheggi ed al completamento delle opere di urbanizzazione;
- il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, al fine di soddisfare quanto precedentemente concordato, con propria richiesta pervenuta al prot. n. 24065 ha manifestato a codesta Amministrazione l'esigenza di conoscere la *"[…] progettazione di massima delle asfaltature per poter individuare la collocazione delle caditoie stradali da collegare alla nuova rete fognaria […]"*;
- il Consorzio Acque Friuli Centrale confermava, con pec pervenuta il 09/08/2024 prot. n. 16998, il proprio impegno nella realizzazione delle opere di fognatura, più specificatamente *"lo scrivente Consorzio si farà carico della realizzazione del tratto fognario e delle caditoie stradali in oggetto, completo dei componenti necessari a concludere l'opera a regola d'arte"*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 13/09/2024 con la quale veniva approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione riportante un quadro economico pari ad € 231.200,00, e conseguentemente veniva deliberato di procedere alle successive fasi di progettazione;

Richiamata la determinazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 642 del 10/10/2024 che affidava i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la successiva direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'intervento in oggetto, allo Studio Patat & Tuti;

Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte dall'Arch. Federico Canciani, istruttore direttivo (Cat. D) dipendente del Comune di Tarcento;

Vista la deliberazione n. 107 del 11/09/2025 con cui la Giunta comunale ha approvato il PFTE, predisposto dallo Studio Patat & Tuti a firma del geom. Luigino Patat e pervenuto al protocollo comunale in data 11/06/2025 prot. n. 12966;

Richiamati

- il verbale di verifica che ha dato esito positivo, registrato al protocollo comunale n. GEN-GEN-2025-28210-P del 19/12/2025 e sottoscritto dal RUP e dal Progettista;
- la validazione redatta dal RUP del progetto esecutivo di cui sopra registrata al protocollo al n. GEN-GEN-2025-28426-P in data 22/12/2025;

Vista la deliberazione n. 155 del 29/12/2025 con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo predisposto dallo Studio Patat & Tuti a firma del geom. Luigino Patat e pervenuto al protocollo comunale in data 18/12/2025 al n. 28109 costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Estratto PRGC - Catastale
- Tav. 2 Rilievo stato di fatto
- Tav. 3 Planimetria di progetto
- Tav. 4 Planimetria di progetto infrastrutture
- Tav. 5 Planimetria di progetto (Superamento delle barriere architettoniche)
- Tav. 6 Planimetria di progetto (sovrapposizione stato di fatto / progetto)
- Tav. 7 Profilo longitudinale di progetto
- Tav. 8 Sezioni trasversali di progetto
- Tav. 9 Particolari di progetto
- Documento "A" Relazione generale
- Documento "A_1 Relazione tecnica (Superamento delle barriere architettoniche)
- Documento "B" Computo metrico estimativo dell'opera
- Documento "C" Elenco prezzi unitari
- Documento "D" Incidenza della manodopera
- Documento "E" Quadro economico
- Documento "F" Cronoprogramma
- Documento "G" Documentazione fotografica
- Documento "H" Piano di sicurezza e coordinamento
- Documento "I" Fascicolo dell'opera
- Documento "L" Piano di manutenzione
- Documento "M" Capitolato Speciale d'Appalto
- Piano particellare di esproprio;
- Relazione piano particellare di esproprio ed elenco ditte con stime

avente il seguente quadro economico:

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		
A.1	Completamento strada	€	169.765,18
A.3	Oneri per la sicurezza	€	5.677,64

	TOTALE LAVORI	**€**	**175.442,82**

B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese tecniche Progettazione, D.L, coord. sicurezza compreso CICG e IVA	€	26.370,91
B.3	Indennità di espropriazioni	€	45.175,92
B.4	Fondo incentivante ex art 113 D.Lgs. 50/16 2,00%	€	3.508,86
B.5	IVA su opere (10%)	€	17.544,28
B.6	Spese ANAC	€	250,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€	36.707,21
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**129.557,18**

C	**COMPLESSIVO**		
A	Lavori a base d'asta	€	175.442,82
B	Somme a disposizione	€	129.557,18
	TOTALE COMPLESSIVO	**€**	**305.000,00**

Precisato che l’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà impegnarsi ad eseguire, congiuntamente alle opere oggetto di questo affidamento, delle opere di fognatura di importo inferiore a € 150.000,00 per conto della stazione appaltante CAFC S.p.A. (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale). A tal proposito tra gli elaborati del Progetto Esecutivo approvato, vi è il *“Doc. C – ELENCO PREZZI UNITARI - Prezziario regionale FVG 2024”* dove dalla voce n.36 alla voce n. 79 viene riportato il prezziario CAFC delle lavorazioni attinenti alle opere di realizzazione della fognatura non rientranti nell’affidamento in questione ma che l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a realizzare per conto di CAFC S.p.A.;

Considerato che:

- il legislatore non ha fornito una definizione dell’interesse transfrontaliero certo ma la Corte di Giustizia Europea (e di riflesso la giurisprudenza nazionale) attraverso interventi succedutisi negli anni, ha fornito una serie di criteri sintomatici idonei ad evidenziarne la sussistenza in concreto quali la consistenza dell’appalto, l’ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l’interesse di O.E. esteri, nonché le caratteristiche tecniche dell’appalto;

- rispetto ai criteri suindicati il valore economico dell’appalto rappresenta il parametro sulla base del quale valutare l’incidenza probatoria degli altri elementi;

Ritenuto insussistente rispetto alla procedura in oggetto l’interesse transfrontaliero certo, stante l’importo complessivo dell’appalto, pari a € 305.000,00, al netto dell’IVA, di molto inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, e considerate, inoltre, le caratteristiche dell’appalto, che non presenta particolari tecnicità;

Premesso che con Determinazione n. 572 del 19/08/2026 che ha per oggetto *“CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A Completamento opere di urbanizzazione e realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso sull’attuale sede stradale in ghiaia presso viale della stazione. Individuazione degli addetti che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10*

del D.Lgs. 36/2023” con cui si è determinato, altresì, l’importo lordo dell’incentivo funzioni tecniche da destinarsi alle finalità dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il valore IRAP pari all’aliquota dell’8,5% applicata all’importo netto dell’incentivo alle funzioni tecniche, e la quota da destinarsi al fondo innovazione, aggiornando conseguentemente il Quadro Economico dell’Opera come sotto riportato:

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		
A.1	Completamento strada	€	169.765,18
A.3	Oneri per la sicurezza	€	5.677,64
	TOTALE LAVORI	**€**	**175.442,82**

B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese tecniche Progettazione, D.L, coord. sicurezza compreso CICG e IVA	€	26.370,91
B.3	Indennità di espropriazioni	€	45.175,92
B.4	Fondo incentivante	€	3.508,86
B.5	IVA su opere (10%)	€	17.544,28
B.6	IRAP	€	143,27
B.7	Spese ANAC	€	250,00
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€	36.563,94
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**129.557,18**

C	**COMPLESSIVO**	**€**	**305.000,00**

Vista la Decisione a contrarre n. 15 del 25/03/2026 con cui si è deciso di procedere alla selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di cui all’oggetto con le procedure dettate dall’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023, previa la consultazione di almeno 5 operatori economici selezionato dall’Elenco degli Operatori Economici istituito presso la piattaforma e-Appalti FVG, secondo dei criteri stabiliti ed individuati nello stesso atto;

Considerato che in base alla Decisione a Contrarre per l’appalto dei lavori del Responsabile dell’Area n. 15 del 25/03/2026 si sono individuate le seguenti ditte:

1. ADRIASTRADE S.r.l.;
2. DI PIAZZA VANTE S.r.l.;
3. GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l.;
4. I.R.S. S.r.l.;
5. MARTINA S.r.l.;
6. VENILIO DE STEFANO S.r.l.;
7. IMPRESA COIS S.r.l.
8. ZAGO S.r.l.;

Dato atto che in data 09/04/2026 sono stati invitati gli 8 (otto) operatori economici sopra riportati;

Visto il verbale delle operazioni di gara generato dalla piattaforma di negoziazione e-Appalti FVG di data 07/05/2026 sottoscritto dal RUP giusta RdO rfq_120417 avente Codice Cartella di Gara

tender_87230 da cui risulta che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte ovvero il 05/05/2026 alle ore 12:00, sono pervenute n° 6 (sei) offerte;

A seguito dell'apertura delle buste amministrative effettuata in data 06/05/2026 tutti gli operatori economici sono stati ammessi dal RUP alla fase di apertura delle buste economiche;

A seguito di apertura delle buste economiche è stata redatta la graduatoria di gara che ha individuato aggiudicatario la ditta MARTINA S.R.L. con sede a Codroipo (UD) – viale Giuseppe Mangiarotti n. 20 – P.IVA e C.F.: 00444360309, che ha presentato un ribasso pari al 5,21 % sull'importo a base di gara pari a € 169.765,18;

Evidenziato che l'aggiudicazione diventa efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Visto, parimenti, che la verifica ex art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, condotta mediante la piattaforma del FVOE dell'ANAC, sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione si è conclusa con esito positivo, come da documentazione agli atti d'ufficio;

Vista la documentazione antimafia rilasciata dal BDNA in data 15/06/2026 protocollo n. PR_UDUTG_Ingresso_0045500_20260519 ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, *"codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136"* e successive modifiche ed integrazioni con la quale si comunica che a carico della ditta Martina S.r.l. non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto;

Visto il DURC n. INPS_ 50907942 con esito regolare con scadenza al 24/09/2026;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare i lavori di "*CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULL'ATTUALE SEDE STRADALE IN GHIAIA PRESSO VIALE DELLA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI"* verso l'importo di € 160.920,41 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 5.677,64 quindi per € 166.598,05 oltre IVA al 10% quindi per complessivi € 183.257,86;

Visto che dalle risultanze del seggio di gara con il ribasso offerto emerge la necessità di ridefinire il quadro economico dell'opera di seguito riportato:

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		
A.1	Completamento strada	€	160.920,41
A.3	Oneri per la sicurezza	€	5.677,64
	TOTALE LAVORI	**€**	**166.598,05**

B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese tecniche Progettazione, D.L, coord. sicurezza compreso CICG e IVA	€	26.370,91
B.3	Indennità di espropriazioni	€	45.175,92
B.4	Fondo incentivante	€	2.105,31
B.5	IVA su opere (10%)	€	16.659,81
B.6	IRAP	€	143,27

B.7	Spese ANAC	€	250,00
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€	47.696,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**138.401,95**

C	**COMPLESSIVO**	**€**	**305.000,00**

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse;
- l'aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica / i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione si impegna/impegnano all'osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'offerta e al contestuale formale impegno di spesa;

Visto il provvedimento del Sindaco del 30/12/2025, n. 14, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, successivamente modificato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 03/03/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 25/11/2025, n. 63 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2. Di approvare verbale delle operazioni di gara generato dalla piattaforma di negoziazione e-Appalti FVG di data 07/05/2026 sottoscritto dal RUP giusta RdO rfq_120417 avente Codice Cartella di Gara tender_87230 registrato al protocollo comunale n. 0017212-P del 30/07/2026, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

3. Di aggiudicare i lavori di *"CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULL'ATTUALE SEDE STRADALE IN GHIAIA PRESSO VIALE DELLA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI"* verso l'importo di € 160.920,41 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 5.677,64 quindi per € 166.598,05 oltre IVA al 10% quindi per complessivi € 183.257,86 alla

ditta MARTINA S.R.L. con sede a Codroipo (UD) – viale Giuseppe Mangiarotti n. 20 – P.IVA e C.F.: 00444360309;

4. Di determinare che la durata del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto previsto e terminerà alla consegna del collaudo dell'opera (Certificato di regolare esecuzione) secondo le scadenze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

5. Di ridefinire il nuovo quadro economico dell'opera, a fronte del ribasso offerto, così rideterminato per l'importo invariato di € 305.000,00 di cui € 166.598,05 previsti per lavori, come sotto riportato:

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		
A.1	Completamento strada	€	160.920,41
A.3	Oneri per la sicurezza	€	5.677,64
	TOTALE LAVORI	**€**	**166.598,05**

B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese tecniche Progettazione, D.L, coord. sicurezza compreso CICG e IVA	€	26.370,91
B.3	Indennità di espropriazioni	€	45.175,92
B.4	Fondo incentivante	€	3.508,86
B.5	IVA su opere (10%)	€	16.659,81
B.6	IRAP	€	143,27
B.7	Spese ANAC	€	250,00
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€	46.293,18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**138.401,95**

C	**COMPLESSIVO**	**€**	**305.000,00**

6. Di definire i seguenti codici CUP: J74B24000250004 e CIG: BB2DCA3C1A al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;

7. Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile unico del Progetto, nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241;

8. Di dare atto dell'avvenuto controllo preventivo di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

9. Che l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare sino al limite massimo del 35,00 % dell'importo lavori;

10. Di impegnare a favore dell'operatore economico ditta MARTINA S.R.L. con sede a Codroipo (UD) – viale Giuseppe Mangiarotti n. 20 – P.IVA e C.F.: 00444360309, l'importo

di € 183.257,86 (compresa di oneri per la sicurezza ed IVA di legge), sul capitolo/articolo 4752/11 OG 130/2024;

11. Di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa sul capitolo/articolo 4752/11 *"CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULL'ATTUALE SEDE STRADALE IN GHIAIA PRESSO VIALE DELLA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI"*:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2024/130		4752/11	10-5	Parcheggio Via della Stazione	2	2	1	9	999	cod.fisc. / p.i.	4752/111			1

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Imp.	Num. O.G.	Id mov.
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1354	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	01/01/2025	31/12/2025		1186	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1304	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1305	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1306	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1307	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1256	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	23.459,92	,00	31/12/2025	31/12/2025		1211	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1308	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1303	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2025	,00	,00	31/12/2025	31/12/2025		1203	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	18.590,98	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	351,71	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	250,00	,00	01/01/2026	31/12/2026		859	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	350,06	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	1.233,10	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	10.306,98	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	2.807,09	,00	01/01/2026	31/12/2026		946	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	16.883,13	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	6.259,21	,00	01/01/2026	31/12/2026		687	130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	192.987,10	-183.257,86	01/01/2026	31/12/2026	TOLTO PER IMPEGNO MARTINA S.R.L.		130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	11.409,02	,00	01/01/2026	31/12/2026			130	1
2024	4752/11	2	2	1	9	999	2026	,00	183.257,86	20/08/2026	31/12/2026	IMPEGNO PER MARTINA S.R.L.		130	1

12. Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione dei sistemi contabili);

13. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.
2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: “Determina n. xxx”
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l’anno, nel seguente formato: “Impegno n. xxx/aaaa

Proposta nr. 691 dd. 19/08/2026

ISTRUTTORE
Elena Calligaris

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Arch. Federico Canciani

Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
573	19.08.2026	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	24/08/2026

Oggetto: CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULL’ATTUALE SEDE STRADALE IN GHIAIA PRESSO VIALE DELLA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

- Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Oper a	Sub Opera	Num. O.G.
2026		4752/11	10-5	Parcheggio Via della Stazione	2	2	1	9	999	cod.fisc. / p.i.	4752/111			130

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	6.259,21	,00	01/01/2026	31/12/2026	impegno aggiuntivo spese tecniche PATAT		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	16.883,13	,00	01/01/2026	31/12/2026	??? det.883/2025		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	18.590,98	,00	01/01/2026	31/12/2026	imprevisti e arrotondamenti		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	351,71	,00	01/01/2026	31/12/2026	fondo incentivante 20%		130

2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	250,00	,00	01/01/2026	31/12/2026	anac		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	350,06	,00	01/01/2026	31/12/2026	fondo incentivante - premio assicurativo verificatore		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	192.987,10	- 183.257,86	01/01/2026	31/12/2026	Tolto per impegno a MARTINA SRL		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	2.105,31	,00	01/01/2026	31/12/2026	??? det.883/2025		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	11.409,02	,00	01/01/2026	31/12/2026	(ex valore espropri) ??? det.893/2025		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	1.233,10	,00	01/01/2026	31/12/2026	(ex valore i mprevisti ed arrotondamenti) ??? det.951/2025 variazioni bilancio previsione		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	10.306,98	,00	01/01/2026	31/12/2026	(ex valore espropri BM) ??? det. 951/2025 variazioni bilancio previsione		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	,00	183.257,86	24/08/2026	31/12/2026	Impegno Martina SRL		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	143,27	,00	24/08/2026	31/12/2026	IRAP		130
2026	4752/11	2	2	1	9	999	2026	558,51	,00	24/08/2026	31/12/2026	imprevisti e arrotondamenti al 24/08/26		130

Riferimento pratica finanziaria: 2026/1306

Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVTA'
573	**19.08.2026**	**Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni**	**24/08/2026**

OGGETTO: CUP J74B24000250004 CIG BB2DCA3C1A COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SULL’ATTUALE SEDE STRADALE IN GHIAIA PRESSO VIALE DELLA STAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 25/08/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/09/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 25/08/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.