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COMUNE DI CONCOREZZO "
Provineip di Milano

CONVENZIONE IN MODIFICA DELLA C CONVENZIONE|
ORIGINARIA ~ DEL  01-082002, COME  GIA’
1MODIFICATA CON CONVENZIONE IN DATA 07/10/2005
- 2* VARIANTE DEL PIANO DI RECUPERO PER) -
L’AREA EX DOGANA DI CONCOREZZO (MILANO)

REPUBBLICA ITALIANA

i
avant1 a me dottor Michele Boccella Segretano Generale del|
Comune di Concorezzo, competente a ricevere 1l il presente atto alj
:sen31 dell’articolo 97, comma 4, lettera ¢) del T.UE.L,
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 senzal
Passistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti e conil|
mio consenso, si sono personalmente costituiti i signori:

1. Arch. Marco Polletta, nato a Mllano il 28 settembre 1962
il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del}
Comune di Concorezzo, in forza di quanto previgtowda!lr’_artiiAcolo

107 del T.U.E.L. e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.| -

v63 del 7 luglio 1997, come integrata dalla deliberazione di Giunta |
Comunale n. 53 del 18 marzo 2003, nella sua qualita dll,
Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio, di professione| ¢
ifunzionario, codice fiscale 03032720157, partita I.V.A.! “
l00741200968, domiciliato presso la Sede Comunale in




‘Concorezzo, Piazza della Pace n. 2, in seguito indicato, anche piu|

‘semplicemente, come “Comune”; - da una parte

|
i

febbraio 1970, nella sua qualita di Presidente del Consiglio d1
.Ammlmstrazwne della societd Redaelli Costruzioni SpA, con
sede legale in via Camperio 8 a Monza (Mllano) partita IVA
02101450969, capitale sociale 300 000,00 interamente Versato

idelle Imprese di Mllano 1354600 e, pertanto, in legale

rappresentanza della societa stessa, munito di tutti i necessari ed
‘occorrenti poteri a norma dello statuto sociale attualmente in

vigore e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione:in. -

‘.1946, nella sua qualita di Presidente del Consiglio Direttivo del
;Consorzio Le Residenze della Ghiringhella di Concorezzo,;
con sede in via Palmanova 24 a Milano, codice fiscale
I03593150968, durata sino al 03-06-2012, numero di iscrizione - -
nel Registro delle Imprese di Milano 1686429 e, pertanto, in

E

21 il signor Redaelli G10vann1 Luca, nato a Monza il 23!

durata sino al 31-12- 2050, numero di 1scr121one nel Reglstror

data 22.09.2005 che, estratta dal verbale, in copia autentica del

sottoscritto Segretario Generale, risulta allegata alla convenzione

% /@/

ricevuta da me Segretario Generale in data 7-10-2005, _ _-
rep.n.1609, registrata a Vimercate il 21-10-2005, trascritta;
all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano 2, in data 23-11-
2005, con i nn. 175143/88999 e 175144/89000; |

2.2 il signor Aldo Ramazzotti, nato a Muggio il 30 gennaioE ‘




legale rappresentanza della societa stessa, munito di tutti i

necessari ed occorrenti poteri, in forza del verbale del Consiglio

Direttivo in data 04.09.2006 che, estratta dal verbale, in copia

autentica del sottoscritto Segretario Generale, viene allegata alla
presente sotto la lettera A);
2.3 il signor Maurizio Sironi, nato a Concorezzo il 3 gennaio

1953, nella sua qualitd di Amministratore Unico della societa

FA.MA srl, con sede in via Tasso 12 a Concorezzo, codice
fiscale 06572290150, capitale sociale 10.400,00 euro interamente:

versato, durata sino al 31-12-2050 numero di iscrizione nel.

Registro delle Imprese di Milano 06572290150 e, pertanto, in

legale rappresentanza della societd stessa munito di tutti i

necessari ed occorrenti poteri a norma dello statuto sociale

attualmente in vigore;

2.4 la signora Reboni Franca, nata a Milano il 6 luglio 1945,
nella sua qualita di Amministratore Unico della societa
Immobiliare FEBE srl, con sede in via Pola 24 a Milano, codice
fiscale 10414590157, capitale sociale 80.000,00 euro interamente
versato, durata sino al 31-12-2050, numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Milano 1377326 e, pertanto, in legale

rappresentanza della societa stessa, munita di tutti i necessari ed

occorrenti poteri a norma dello statuto sociale attualmente in

vigore;
2.5 il signor Lorenzo Bertolazzi, nato a Oltre il Colle 1’8

gennaio 1951, nella sua qualitd di Amministratore Unico della

Vel

G




societa MA.BER. Costruzioni srl con sede in via T. Tasso 12 a
1Concorezzo, codice fiscale 02137600967, capitale sociale
:10.400,00 euro interamente versato, durata sino al 31-12-2030,
%numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
02137600967 e, pertanto, in legaie rappresentanza della societa
'stessa munito di tutti i necessari ed occorrenti poteri a norma
'dello statuto sociale attualmente in vigore;

2.6 la dottoressa Daniela Maria Brambilla, nata a Milano il 30
:rnarzo 1957, nellé Sua qﬁalité di Presidente CdA della societa
jMAB SpA,rcon sede in via Volta 50 a Concorezzo, partita IVA
00793590969, capitale sbciale 1.000.000,00 euro interamente

-

r,cg
versato, durata sino al 31-12-2030, numero di iscrizione nel =
Registro delle Imprese di Milano 04872330156 e, pertanto, in P%
legale rappresentanza della societd stessa, munita di tutti i : :%i’
necessari ed occorrenti poteri a norma dello statuto sociale
attualmente in vigore;

2.7 il dr. Giovanni De Censi, nato a Berbenno di Valtellina il 1
marzo 1938, Presidente del Consiglio di Amministrazione e

Legale Rappresentate del “CREDITO VALTELLINESE s.c.”,

con sede in Sondrio Piazza Quadrivio n.8, codice fiscale

00043260140, rappresentato in questo atto dal sig. Giovanni ~
Crippa, nato a Lecco il 13 aprile 1952, in forza di Procura

Speciale in data 13 settembre 2006, al rep. n. 183093 del Notaio Q@\

= Q’lﬁ 7

Francesco Surace, Notaio in Sondrio, la quale viene allegata al

presente atto sotto la lettera B);

/'//C:,—-_.
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il signor Lorenzo Bertolazzi, nato a Oltré il Colle I'8

mumuilﬂu I

Umco della

partita IVA 102280290962, _capitale sociale 10.400,00 euro

| Soc1eta ERIKA Srl COI’l SedevrlI_l Yla T TaSSO 12/A a COI’ICOI'CZZO L _l:r N\

pertanto, in legale rappresentanza della societa stessa. munito d1

tutti i necessan ed occorrent1 poteri a norma dello statuto sociale

1nteramente Versato durata smo al 31 12 2050 numero d1 3

1scrlzlone nel Reglstro delle Imprese d1 Mllano 02280290962 e

29 il signor I Lu01ano Vigano, nato a Besana Brlanza 11 18

magglo 1950, nella sua qualita di Ammmlstratore

soc1eta LUVITRANS srl con s sede 1n v1a del Lavoro 21 a

Umco della -

lConcorezzo,

H—

codice fiscale ,,047,‘_‘2,8"3,0,1_53_"

?1_0.400,00 euro interamrente Ygrsgﬁo, durata sino 7a1 371-127-2929,
fnumero di iscriziﬂonev nel Regist_ro delle I__m_prc_se d1 Milgqo
§074_742830153“ e, pertantor,”i_n legale rappresentanza della societa|

'stessa munito di tutti i necessari ed occorrenti poteri a norma

dello statuto sociale attualmente in vigore

2 10 la signora Patrizia Bertolazz1 nata a Ponte San P1etro il V'
18.12.1968, nella sua qualita di Amministratore Delegato della
lsocieté LE MIMOSE srl, con sede in via Cavallotti 136 a|__
Monza codice fiscale 02218410963 capltale sociale 41.600,00 °

‘euro mteramente versato durata smo al 31 12 2100 numero di

i
1scrlzlone nel Registro delle Imprese di Milano 02218410963 e

;pertanto in legale rappresentanza della societa stessa, munita di

{
|

capitale sociale




{

S ——

tutti i necessari ed occorrenti poteri a norma dello statuto sociale%

;dal Sig. Vigano Luciano, nato a Besana B.za il 18.05.1950, in
forza di procura speciale in data 31-8-2006, in autentica del;

;notaio Ajello Alfonso, rep. n. 486553, allegata al presente attot

31-12-2050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Firenze 94004630482, rappresentato in questo atto dal Sig.
Pederzoli Gianluca, nato a Milano il 17 febbraio 1976, in forza di -
procura speciale in data 13-9-2006, rep.45596 del notaio Avv.
Rosanna Montano di Firenze, allegata alla presente sotto la

lettera D);

attualmente in vigore;

2. 11 i Sigg. Giovan Battlsta Dioli, nato a Chiavenna il 21
gennalo 1937 Vincenzo Gallo, nato 2 Taranto il 6 maggio 1956,
‘rappresentanti della societa SELMABIPIEMME LEASING\
SpA con sede a Milano, in via Battistotti Sa531 11/a, codlce
ﬁscale e partita IVA 00882980154 capitale 5001a1e
40 200.000, 00 euro 1nteramente versato, numero di iscrizione nel

Reglstro delle Imprese d1 Mllano 00882980154 qui rappresentatl

sotto la lettera O); ‘
2.12 il sig. Paolo Cherubini, nato a Roma 1’8 ottobre 1946,
nella sua qualita di Direttore Generale della societa
MERCANTILE LEASING SpA, con sede in Piazza della,
L1berta n. 13 a Firenze, Codice fiscale 94004630482, capitale

soc1ale 28.515.744,40 euro interamente versato, durata sino al

2.13 la signora Isabella Bertolazzi, nata a Le Chenit (Svizzera)



il 30 aprile 1967, nella sua qualita di Amministratore Unico della
societi LE SERENELLE srl, con sede in via Liberta, 99 a
Concorezzo, partita IVA 00805680964, capitale sociale
29.700,00 euro, interamente versato, durata sino al 31-12-2030,%
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
05110960159 e, pertanto, in legale rappresentanza della societa
stessa, munita di tutti i necessari ed occorrenti poteri a norma
dello statuto sociale attualmente in vigore; |
dall’altra parte, denominati anche pit semplicemente come@_
“lottizzanti”
detti comparenti, della identita personale dei quali io, Segretario.
Generale sono certo, convenuti per la sottoscrizione della 2
Convenzione di modifica alla convenzione per ’attuazione del
piano di recupero per il riassetto dell’area ex Dogana a
Concorezzo (Milano) del 01-08-2002.

PREMETTONO
A.  che in data 01-08-2002, con atto n°75748-15779 di
repertorio del notaio Maria Alessandra Panbianco di Vimercate,
registrato a Vimercate il giorno 8-08-2002, al n°480, ¢ stata
stipulata la convenzione tra il Comune di Concorezzo e
lottizzanti vari per “I’attuazione del piano di recupero per il
riassetto dell’area doganale con intervento di ristrutturazione &
urbanistica e cessioni immobiliari”; gg

B. che in data 07-10-2005, con atto n°1609 di repertorio del




in modifica della convenzione del 01-08-2002 del Piano di
ZRecupero per ’area ex dogana di Concorezzo (Milano) - 1#

Variante;

e

immobili interessati dal Piano di Recupero, essendo subentrati ai

D. che, per soddisfare alcune esigenze espresse anche dal
:Comune; i lottizzanti hanno predisposta la 2” Variante al Piano.
;di Recupero che prevede: |

L la modifica dei progetti relativi alla scuola dell’infanzia,

all’asilo nido, al centro civico ed alla piazza;

3. Elaborati grafici:

C. che gli attuali lottizzanti sono proprietari delle aree e degli

precedenti, come da atti notarili gia notificati al Comune di

Concorezzo;

la quale & costituita dalla seguente documentazione:
1. Relazione tecnica

2. Schema di convenzione di modifica

tavole A.100 — A.101 — A.102 - A.200 — A.201 - A.202'
che annullano e sostituiscono le tavole 17 e 18 della
convenzione originaria;
tavole 12 - 12bis -15 - 15bis che annullano e sostituiscono _
le tavole 12 e 15 della convenzione originaria;

tavole A.002— A.203 — A.600 — A.601 che annullano e
sostituiscono le tavole 19 e 21 allegate alla convenzione
originaria;

4. Opere di urbanizzazione secondaria (scuola dell’infanzia,

Lte
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Computo metrico estimativo.

‘con dehb_erazmm del Con51gho Comunale n° 36 del 31/05/06 el

i
iln 52 del 21/07/06, allegate alla presente sotto le lettere E) e F)
compresi i documenti in_esse richiamati ed elencati_ in

precedenza

T utto 010 premesso, le part1 come sopra COStltLllte

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Artlcolo 1- Valore delle premesse e degll allegatl

Naalae!
. La premessa e gh allegatl in essa 1nd1cat1 nonche tutte le

ltavole: e gh elaborat1 della 2% Varlante al plano di ‘Recupero|

costltulscono ad ogm effetto, parte. sostan21a1e ed integrante del

presente atto

2 Per quanto non prev1sto e regolato dal testo della presente

1convenzmne le parti convengono di r1nv1are alla normatlva

\
v1gente in materia, con partlcolare r1fer1mento a quella vigente in

Reg1one Lombardla e nel Comune d1 Concorezzo

Artlcolo 2 - Modlfica artlcolo 5 della convenzxone orlgmarla 'I

3
‘cessmne di aree per opere di urbanizzazione primaria |
!“La Proprieta cede senza corrispettivo in danaro al Comune, che
accetta le aree necessarie per la reahzzazxone delle opere di
urbamzzazmne primaria (V1ab1hta) per complessivi 882,64 mq

‘(ottocentottantadue virgola sessantaquattro) e precisamente:

centro civico e piazza pubbhca) a carlco della proprleta -

E. che la 27 Variante al Plano d1 Recupero veniva approvata
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%settantadue) a parte del Comparto s

‘Fabbricati del Comune di Concorezzo al foglio 9 (nove) mappale;
171 (centosettantuno) parte di forma irregolare, coerenze da!

nord: restante parte del mappale 171, strada comunale

:Concorezzo-Villasanta (di proprieta Immob

icome meglio individuato nella preallegata Tavola n.12 del Pianoi

di Recupero in colore verde e 12bis.

Qualora, in sede d1 progettazmne esecutiva, la realizzazione delle

opere viabilistiche comporti occupazione di maggiori superfici,

:c) area urbana di circa 284, 72 mq (duecentottantaquattro Vlrgola\

;
|
....... i

distinta in Catasto.

iliare Sette srl) il tutto;:

rispetto a quelle cedute, si provvedera alle necessarie rettifiche in; \J

sede di atto di individuazione catastale previsto dal successivo i o

art 8”

Articolo 3 — Modifica articolo 6 della convenzione originaria :

cessioni per opere di urbanizzazione secondarie

“La Proprieta cede senza corrispettivo in danaro al Comune, che,
>

accetta, le aree necessarie per la realizzazione delle opere di, \—é

urbanizzazione secondaria previste dal Piano di Recupero, aventi,

la superficie di complessivi

(ventiduemilaquattrocentosessantaquattro virgola settantasei) €~

‘precisamente:

a) area urbana Al di circa 16.862,76 mq —

(sedmmllaottocentosessantadue virgola settantasei), a parte del

Comparto A distinta in Catasto Fabbri

22.464,76 mq

cati del Comune di




G A A

Concorezzo foglio 9 (nove).

b) area urbana B1 di circa 1.798 mq (millesettecentonovantotto),E
a parte del Comparto B distinta in Catasto Fabbricati del Comune.‘
di Concorezzo foglio 9 (nove).

...................... OIMISSIS tuvvnrrvnniiirieenneneennes
Articolo 4 — Modifica articolo 7 della convenzione originaria:
servitu d’uso pubblico

“La Proprieta costituisce senza corrispettivo in danaro, in favore:
del Comune, che accetta, sefvi_tl‘l perpetua d’uso pubblico sullé;
aree aventi lé superficie di 8.948,50 mqi
(ottomilanovecentoquarantotto | virgola cinquanta) e%
precisamente:

a) area A2 di circa 1.682 (milleseicentottantadue), a parte del
Comparto A, distinta nel Catasto del Comune di Concorezzo élvf
foglio 9 (nove) a parte dei mappali 172 (centosettantadue), 51
(cinquantuno), 53 (cinquantatre), 49 (quarantanove) e 42
(quarantadue) di forma irregolare (di proprieta del Consorzio Le
Residenze della Ghiringhella di Concorezzo).

b) area A3 di circa 817,50 mq (ottocentodiciassette virgola;
cinquanta), a parte del Comparto A distinta nel Catasto del
Comune di Concorezzo, foglio 9 (nove) a parte dei™
TPREDIRR L e e o e e e e e OMISSIS +evvervreiieneninennnn

¢) area C1 di circa 6.449 mq (seimilaquattrocentoquarantanove),
a parte del Comparto C, distinta nel Catasto del Comune di

Concorezzo foglio 9 (nove)
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OMISSIS.cvveernirnrnnaens
il tutto come meglio descritto nella preallegata Tavola 15 del
.Piano di Recupero in colore azzurro e 15 bis.

S OIMISSIS +vvvrerverrneeennneanneenes

‘Articolo 5 — Modifica articolo 9 della convenzione originaria:

2“Ne11’area ceduta ai sensi dell’art. 6 lettera a), pari a circa
16.862,76  mq (sedicimilaottocentosessantadue virgola
isettantasei), al foglio 9 (nove) in Catasto Fabbricati di
'Concorezzo |

e 18 £ oo AR OIMISSIS +vvvvvrrerrrnennnneanesneess

riserva del diritto di superficie per parcheggi

Articolo 6 — Modifica articolo 10 della convenzione originale:

asiletto
“Sulla porzione dell’area ceduta ai sensi del precedente art. 6, -
lettera a), pari a 1.704,06 mq (millesettecentoquattro virgola

zerosei) al foglio 9 (nove) in Catasto Fabbricati di Concorezzo.

2

...................... OIMUISSIS & vvverrernrreennseensonrens o

s %Uutwﬁ
<

g

Articolo 7 — Modifica articolo 12 della convenzione,
|

U\N\)\B‘FF

originaria: opere di urbanizzazione

“‘La Proprieta si obbliga........ .......

kk)

e OIMISSIS +vvvvvrrneneerennneeennnnns )

|
et

;4’

“b) Realizzazione a propria cura € spese delle opere di

;//) ,
/)\./’ "
Iz

urbanizzazione secondaria cosi come individuate e descritte nei
progetti di seguito elencati:

= realizzazione della scuola dell’infanzia e del centro civico

/@M@w ?&3@

12\/%
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di quartiere, secondo il progetto in scala 1 /200 cosi come alle pre -

- allegate tavv. A.100 - A.101 - A. 102 - A.200 - A.201 - A.202

che annullano e Sostltmm_lq, le tavole 17 e 18 allegate alla) |

COI’IVGIIZIOI’IG or1g1nar1a

- realizzazione della piazza pubbllca secondo 11 progetto in

scala 1/200 cosi come alle pre- -allegate tavv. A.002— A.203 -

R e T p—

...................... om1551s ”

Tale opera, che non rientra tra quelle a scomputo degh oneri,

i A.600 — A.601 che annullano e sostituiscono le tavole 19 e 21 T Q F

‘allegate alla convenzione or1g1nar1a

;verra realizzata prima dell’i 'inizio delle attivita scolastlche

'Le parti si danno atto che tale computo metrico e stato redatto in

_Contro gli originari € 206.582,76, la ‘piazza pubblica vxene!

I Lottlzzantl si obbhgano a reahzzare le opere di urbamzzazmne

relatlve alla scuola dell’ 1nfanz1a centro civico di quartiere e
plazza pubbhca in conform1ta al progettl costituiti dalle tavole
modlﬁcate sopra e dal computo metrico estlmatlvo allegato alla
presente 7

conforrmta ai prezzi ed al ribasso contenuti nel computo metrlco
estlmatlvo allegato alla convenzione or1g1nar1a (bollettmo

C C.LAA. Milano n. 4/2000; ribasso del 20%).

Pmche con I’ apphcazmne dei suddettl prezzi, la scuola
dell infanzia viene stimata in € 1. 246 564,80, contro gll originari

€ 1.212.145,00, il centro civico viene stimato in € 248. 174 45,, <;\

Stlmata in € 750.108,86, contro gli orlgmarl € 658.294,63, e!

|
i 1
| |
| |
| |
!
[
|
|
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poiché tali importi sono superiori a quelli precedentemente
determinati, nulla sara dovuto dai Lottizzanti al Comune e
viceversa. ‘
I progetti esecutivi di tali opere dovranno essere presentati al
Comune come detto sopra.

Qualora I’importo previsto per tali opere risultasse, in sede di
progettazione esecutiva o varianti successive eventualmente
richieste dall’Amministrazione Comunale, inferiore a quello
ricalcolato sopra, i lottizzanti saranno tenuti ad eseguire altre
opere indicate dall’Amministrazione Comunale, per un
corrispondente importo.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potra
autorizzare qualsiasi modifica ai progetti relativi alle opere di cui
sopra, osservando pero i criteri desumibili dal presente articolo, ~~
con particolare riferimento alla quantificazione della spesa. |
Articolo 8 — Modifica articolo 15 della convenzione originaria
e della 1° Convenzione di modifica del 07-10-2005 termine di.
esecuzione dei lavori

“La Proprieta si impegna a presentare per il rilascio dei relativi
permessi di costruire o D.ILA. sostitutiva del permesso di
costruire i progetti edilizi esecutivi di tutte le opere di _
urbanizzazione, ad esclusione delle opere concernenti la via
Tintorri, entro due anni dalla stipula della presente convenzione e
a completare i lavori relativi entro tre anni dal rilascio di ciascun

permesso di costruire o dalla efficacia della D.I.A.
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L’agibilita sara negata qualora risulti violata la prioritd o:
contemporaneita stabilita al comma precedente.

Limitatamente alla costruzione della scuola dell’infanzia e del
centro civico, i cui progetti sono stati modificati con la seconda

variante al Piano di recupero, in rapporto alle esigenze espresse

dal Comune, si conviene che il completamento dei lavori, il

collaudo e la consegna debbono avvenire entro il 31/12/2007.

Qualora prima di tale data debba procedersi al rilascio di alcuno
dei certificati di agibilitd inerenti il comparto, fermo restando
ogni altra obbligazione prevista sopra, le parti convengono che, a’

cura dei lottizzanti, sard prodotta una perizia giurata attestante’

I’entita delle opere eseguite.
La parte residua di spesa rispetto a quella indicata nel computo

metrico estimativo, al lordo dello sconto del 20%, verificata

dall’U.T.C., sara garantita, oltre che dalle fideiussioni gia in atto,
previste dall’articolo 22, come modificato dalla 2" variante, con/

un deposito in denaro, presso la tesoreria comunale, di una

somma pari alla meta di tale differenza piu LV.A..

Su tale somma verranno effettuati, dietro richiesta documentata —

S.A.L., controfirmati per accettazione dal direttore dei lavori - da |

parte dei lottizzanti, previa disposizione del Coordinatore del

Settore Tecnico del Comune, i prelievi per il pagamento

dell’ultima parte dei lavori inerenti la costruzione delle suddette:

opere.

o theyoif |
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Effettuato il deposito anzidetto, si procedera, verificati gli altri
?édempimenti, al rilascio dell’agibilita richiesta.
éIn caso di mancato completamento delle opere entro la data:
prevista del 31/12/2007 o di accertati ritardi nel programma di
Eesecuzione delle stesse, il Comune potra, a sua discrezione, agire‘
per ottenere l’esecuzione specifica o sostituirsi, senza alcun
jprovvedimento, previa soltanto diffida scritta, con un preavviso
di sessanta giorni, ai lottizzanti nella esecuzione delle opere
‘'mancanti, sino al collaudo.
jLa sostituzione avverra, anche senza concorso dei lottizzanti,
2attraverso la sottoscrizione di un verbale attestante la consistenza
dei lavori, alla presenza di almeno due testimoni.
iPe:r il pagamento delle opere, il Comune potra avvalersi, a sua
‘discrezione, delle fideiussioni costituite allo scopo e/o del
deposito effettuato presso la tesoreria comunale.
Il Comune avra diritto di essere reintegrato, oltre che degli
esborsi, anche delle spese correlate (generali almeno 10%, ecc.) e
del risarcimento dei danni.
Articolo 9 — Modifica elaborati grafici n°® 12-15-17-18-19-21
Integrazione alla convenzione originaria
Le parti chiariscono che i pre-allegati elaborati grafici n. A.100 —
A.101 — A.102 - A.200 — A.201 — A.202 richiamati in premessa
sostituiscono gli elaborati n° 17-18 contenuti nella convenzione
originaria.
[ pre-allegati elaborati grafici A.002— A.203 — A.600 — A.601
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\Artlcolo 10 - Integraznone artlcolo 19 - Trasmlssmne delle

obbhgazmm - ) ,

\I pre- allegat1 elaboratl graﬁm 12 - 12bis =

orlgmarla

15 ~ 15bi8) o

scono gh elaboratl 12 e 15 contenutl nella convenzione ,

« In conformlta a quanto prev1sto nella c1tata dehberazmne d1

Glunta Comunale n° 198 L I

om1351s ..................

e - o

In dlfetto 1 propr1etar1 ........................ d1 garan21e sostltutlve

iamare negh att1 d1 trasferlmento

I lottlzzanu s1 1mpegnano a r1ch

elat1v1 a qua151a51 1mmob11e compreso nel Piano d1 recupero le 8

reviste nella convenzmne or1g1nar1a nonche m\

obbhgazxonl P
quelle di modlﬁca, approvate con laltela2” var1ante
Al‘thOlO 11- Integrazmne artlcolo 22 — Garanzne.

“A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente

CONVENZIONE «eveseenesons

omissis ..................

dell ufﬁc1o tecnico comunale

L’1mport0 garantito potra essere proporzmnalmente rldotto dop
il collaudo di ciascuna opera di urbanizzazione per 1'importo

corrispondente al costo dell’opera stessa, a condizione che|

remdul fino a collaudo definitivo di tutte le opere, un importo

par1 al costo del centro civico € della scuola dell’infanzia, come




e )

AT ROOANS S 2

A o e

GRAE——

'desunto dal computo metrlco estlmatlvo approvato con la 2%

varlante oltre ad almeno il 10% (d1ec1 per cento) delle!

ﬁdelussmm presentate

Il Comune in caso di 1nademp1mento, .....................

= T w——

Feesvensensas OmlSSlS ..................

‘con assegnazmne di termme per provvedere non inferiore a

i
1

‘quindici giorni.”

iLe partl si danno atto che le cauzioni costituite a garanzia della .

%orlglnana convenzmne per € 3 205 068 14= ed € 10.329, 14—

|

sono state rmnovate 0, comunque, confermate da1 garanti, con' ¢
rlchlamo alle obbllgazmm prev1ste nel presente atto, il tutto corne
3:da1 prospetto in data 21 settembre 2006 r1portante gli estremi de1 §

lottizzanti e dei garanti, la data ed il numero di polizza, la data
| » T

dell’ append1ce e I’importo garantlto

Tale prospetto, acquisito al Protocollo comunale con il n. 23 151

rimane depositato presso I’ Ufficio Segreteria del Comune. ' %
'Articolo 12- Rinvio ‘ Q;
Per quanto non modificato con il presente atto, si fa espresso’ §

rinvio alla convenzione originaria, come modificata con la 1™

variante, meglio indicata nelle premesse.

Articolo 13 — Osservanza norme urbanistiche
Aj sensi dell’art. 30 del DPR 06/06/2001, n°380, si allegano al é
presente atto, sotto le lettere G) e H), i Certificati di Destmazmne //“ Y
Urbanistica dei terreni oggetto di cessione, rilasciati dal Comune (ﬁ

di Concorezzo in data 21 settembre 2006, prot. n° 23123 e&
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23124.
ELe pafti danno atto. che dal rilascio ad oggi non sono intervenute: \
ivariazicﬂ)ni- égli strurhenti urbanisﬁci del Comﬁne di Concorezzo.
;Articolo 14 - Dichiarazione reddito fondiario
Con le formalita di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000, n°445, i
lottizzanti dichiarano che il reddito fondiario degli immobili
%oggetto della presente cessione & stato dichiarato nell’ultima
%dichiarazioﬁe dei redditi.
éArticolo 14/bis - Dichiarazione ai sensi dell’art. 35 del
zbécreto;Legge 4.7.2006, n.223.
Le parti, amndonite da mé Ufﬁciale Rogante sulle conseguenze
derivanti da una dichiarazione incompleta 0 mendace, ai sensi
dell’art.35 del D.L. 4.7.2006, n.223, rendono, con i modi e.le-- ~==
forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le seguenti
dichiarazioni:

1) le cessioni previste nel presente atto sono a titolo gratuito;

2) non ci si & avvalsi di mediatori;

Articolo 15 — Varianti

Le parti danno atto che eventuali modifiche interne e di sagoma
degli edifici non comporteranno modifiche di piano, ma saranno
.soggette solo ad wuna verifica tecnica di compatibilita
tecnica/economica e ad un successivo atto del coordinatore
dell’Ufficio Tecnico.

Articolo 16 — Spese conseguenti alla 2° Variante alla

convenzione
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; Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le spese relative
alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dei
lottizzanti. Fermo restando 1’obbligo solidale degli stessi nei

lettera prot.n. 23152 del 21 settembre 2006, depositate presso la|

Segreteria Comunale.

confronti del creditore, i lottizzanti provvederanno al pagamento

Tdi tutte le spese in rapporto ai millesimi di proprieta indicati nella

Art. 17 - Allegati alla convenzione:

| Oltre alle procure ed al verbale del Consiglio Direttivo di cui
| sopra (allegati A), B), C), D), risultano unite al presente atto: | (7
| B) _ Adozione 2* Variante al Piano di Recupero - Deliberazione
| del Consiglio Comunale n° 36 del 31-5-2006, con tutti i suoi| ~N"
Eal_legati, sopra meglio indicati;
| F) Approvazione 2a Variante 'al_ ‘ Piano di Recupero -
7 _in:ﬁlib»erazione del Consiglio Comunale n°® 52 del 21 -7-2006, con
G) ed H) Certificati di Df;stinazione VUrbanistica dei terreni
qugetto di cessione. | |
zgichiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente
P 199ntratto di cui ho personalmente dato lettura ai contraenti
iterandolo conforme alla loro volontd insieme a me lo
i Iisottoscrivono.
g éIlpresente atto, interamente dattiloscritto da persona di mia
f éﬁducia, occupa ,di Ventidue fogli, venti intere facciatei oltrg l¢
| firme.

20 |
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Letto approvato e sottoscri 0

lIL COORDINATORE SET ORE SERVIZI
‘(arch Marco Polletta)
ILOTTIZZANTL:
Redaelli costruzmm SpA @@M % W@S@/\/
(sig. Giovanni Luca Redaelli)

"‘Consorzm Le res1denze della Ghiringhella

%(szg Aldo RamaZZOttl) Mo(’b M/MZA& yl

FAMAstl
(sig. Maurizio Szrom) 48 e DJUJ«O,_—/\—)
Immobiliare FEBE srl .

(sig.ra Franca Reboni)

MABER costruzioni stl

(sig. Lorenzo Berolazzi)

MAB SpA .

(d.ssa Daniela Maria Brambilla) jw M w
Credito Valtellinese scrl ,

(sig. Giovanni Crippa)
Erika srl

(sig. Lorenzo Bertolazzi)

Luvitrans stl -7
/ e

i . . ® 2 //

}(Szg. Luciano Vigano) 7//// ﬂm

le Mimose srl /EQ%D/QW
(sig.ra Patrizia Bertolazzi)

Selmabipiemme Leasing SpA

21

S oot -00003 27417973«anam5 :
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!‘(sig.Luciarrzo_ Vigané) ,
‘Merca_ntile Leasing SpA ! |
(sig. Gianluca Pederzoli) %a\&w—_/\?/mé

Le S_erenelle srl

i(sig.ra Isabella Bertolazzi) | ?fem»q_ K%Q/\X‘oao\/)_n)

IL SEGRETARIO GENERAL -\ %/{A 1 U
'(dott. Miqhe[e Boccella) M




