



LEGENDA

- PAVIMENTO ESISTENTE
SUL VIALE MATTEOTTI
- STRADA IN ASFALTO
- PANCHINA
- ALBERO ESISTENTE
- ACQUA
- CADITOIA
- POZZETTO FOGNATURA
- POZZETTO
- POZZETTO LAMPIONE VIALE MATTEOTTI
- CADITOIA NUOVA
- POZZETTO ELETTRICA
- POZZETTO INTERNET
- POZZETTO IRRIGAZIONE
- POZZETTO ACQUA
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
PALO CON POZZETTO

BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE

Committente:
Comune di Calendasco
Via Giuseppe Mazzini, 4, 29010 Calendasco (PC)
tel. +39 0523 772722
e-mail: tecnico@comunecalendasco.it

Team di lavoro:
Progettazione paesaggistica ed architettonica:
STUDIO REDAELLI - SPERANZA ARCHITETTI ASSOCIATI
via P. Colletta n. 29, 20135, Milano
ARCH. VITO REDAELLI - ARCH. GAIA REDAELLI - ARCH. ANNA SPERANZA
Tel. 02-54100154 fax 02-54114959
Email: info@srarch.it www.srarch.it
Collaboratori: dott. Federico Urso - arch. Angela Lopez Benitez - Anna G6rma

Progettazione Sistemi verdi:
SISTEMI A VERDE - Arboricoltura e Paesaggio
Via F. Tansini, 38, 29122 Piacenza
Dottore agronomo Emanuela Torrighiani, specialista in fitopatologia
Email: e.torrighiani@sistemiaverde.com www.sistemiaverde.com

Progettazione CAM e DNHS:
Ing. Sandro Cristina Reggiani,
Viale Europa, 77 - 20060 Gessate (MI)

Progettazione:
arch. Stefano Campelli,
STUDIO CAMPELLI
Via Mandelli n. 4 Piacenza (PC)
Progettazione e Direzione Lavori Viabilistica:
Studio Campelli Ingegneria e Architettura - Ing. Andrea Campelli
Direzione Lavori:
Studio Campelli Ingegneria e Architettura - Arch. Stefano Campelli
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Geom. Alessandro Carli
Collaboratori: Arch. Eleonora Rossi

Progettazione impianti e reti:
Ing. Roberto Carli,
Strada Farnesiana 58/A, 29122 Piacenza (PC) - Fax 0523072085
mail: roberto@studioditecnicacarli.it

UN PO DI VERDE: IL RIO CALENDASCO E LA RETE DI AREE VERDI
COME INFRASTRUTTURA ECOLOGICO/CULTURALE NEL BORGO DI CALENDASCO

Pratica
PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n°	Titolo				
4	PLANIMETRIA STATO DI FATTO DELLE AREE DI PROGETTO				
	Data	Motivazione	Compilazione	Controllo	Approvazione
Prima consegna	12.12.2025		AG	VR	VR