

Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture



COMUNE DI CERVIA Provincia di Ravenna SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO



Il Dirigente del Settore:

Arch. Stefano Bottari

Progetto e Direzione Lavori

Ing. Pietro Foschi

Responsabile del Procedimento

Geom. Stefania Giovannini

Progetto:

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA CROCIARONE

Oggetto:	Scala:	Data:	Elaborato:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ELENCO ELABORATI		Marzo 2026	PFTE.01.01

ALLEGATI

PFTE.01.01	- <u>Elenco Elaborati</u>
PFTE.01.02	- <u>Relazione Tecnica e Illustrativa</u>
PFTE.01.03	- <u>Relazione Consorzio di Bonifica</u>
PFTE.01.04	- <u>Relazione Rapporto Ambientale</u>
PFTE 01.05	- <u>Relazione Archeologica di Scoping VPIA</u>
PFTE 01.06	- <u>Relazione Progetto Illuminotecnico</u>
PFTE.02.01	- <u>Cartografia P.T.C.P., Estratto P.U.G., Planimetria Catastale, C.T.R., Aerofotogrammetria</u>
PFTE.02.02	- <u>Rilievo Planoaltimetrico - Celerimetrico</u>
PFTE.02.03	- <u>Documentazione Fotografica</u>
PFTE.03.01	- <u>Planimetria progetto e Sezioni</u>
PFTE.03.02	- <u>Planimetria Linee Sottoservizi</u>
PFTE.03.03	- <u>Planimetria progetto Fogne</u>
PFTE.03.04	- <u>Planimetria Illuminazione Pubblica</u>
PFTE.03.05	- <u>Planimetria progetto Consorzio di Bonifica</u>
PFTE.04.01	- <u>Computo metrico estimativo</u>
PFTE.04.02	- <u>Elenco prezzi unitari</u>
PFTE.04.03	- <u>Quadro Economico</u>
PFTE.04.04	- <u>Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e stima dei costi della sicurezza</u>
PFTE.04.05	- <u>Cronoprogramma</u>
PFTE.05.01	- <u>Piano Particellare di Esproprio</u>