

PRIORITA' 2 - Obiettivo specifico 2.7 - Rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento
AZIONE 2.7.1 Infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane

PR FESR 2021-2027

REGIONE EMILIA ROMAGNA
 PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
 COMUNE DI GAMBETTOLA

COMMITTENTE:
 COMUNE DI GAMBETTOLA
 PIAZZA F. SUDORIENTO N.6
 47030 GAMBETTOLA (FC)
 RUP Ing. Mirco Menghetti

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
 Arch. Matteo Battistini

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO
 CUP: H92H23000500006

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AGGIORNATO
 FASI

N°	DATA	DESCRIZIONE
01	Nov 2023	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA Loto 1: Parco Rio Rigoncello Loto 2: Scuola Media
02	Apr 2025	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AGGIORNATO

STATO DI FATTO
 ELABORATO
 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI

KEY MAP

Scale 1:500
 offerta al formato A1 con 84,1 x 58,4

Compressi: 405_PE
 Data: AGO 2025

E_09 L'APRIN4STANZA
 www.aprinstanza.com



- LEGENDA RETI SOTTOSERVIZI STATO DI FATTO**
- NB: le cartografie dei sottoservizi esistenti sono solo parzialmente state reperite. Le linee rappresentate sono state ricostruite in loco sulla base di sopralluogo con un operaio della Stazione Appaltante. Per questa ragione, prima dell'inizio lavori, sarà necessario provvedere al tracciamento delle linee con gli Enti Gestori dei Sottoservizi, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di interferenza con gli elementi di progetto.
- Rete fognaria bianca - confluyente entro il Rio Rigoncello (tracciamento ipotizzato)
 - Tombinamento Rio Rigoncello (tracciamento ipotizzato)
 - Rete fognaria nera (tracciamento ipotizzato)
 - Rete pubblica illuminazione (tracciamento ipotizzato)
 - Rete forza motrice (tracciamento ipotizzato)
 - Rete acquedotto (tracciamento ipotizzato)
 - Rete gas (tracciamento ipotizzato)



Mappatura sottoservizi stato di fatto ricevuta dalla Stazione Appaltante

COMUNE DI GAMBETTOLA
 COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 P.F. 03/03/2025 N. 201/2025/2025 REG. 28/08/2025
 D. 03/03/2025