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INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO RIO RIGONCELLO

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori e delle forniture € €
= Importo dei lavori senza sicurezza con sicurezza
% E.18 - sistemazioni esterne percorso ciclopedonale parco rigoncello (comprese Spese per
E attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di
% N A sicurezza, di fruibilita da parte dei soggetti disabili) €615.146,08
>
s
T o
aF Totale importo lavori €616. 146,08
9 % A2 ai cui incidenza della manodopera non soggefta a ribasso € 181.857,61
o
8 A.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
= Totale sicurezza ¢ 16.000,00
< Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi €631.146,08
Totale importo soggetto a ribasso €615.146,08
B. Somme a disposizione del'Amministrazione € €
B1 lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
' previa fattura €000
B.2-3 |rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione.
€ 1.500,00
B4 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze
€ 0,00
B5 imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 allegato |.7 D.Igs. 36/2023;
£60.577,31
B6 accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120,
' comma 1, lettera a), del codice ( D.Igs. 36/2023) - revisione prezzi;
€ 0,00,
w B.7 acquisizione aree o immobili, indennizzi
b= € 0,00,
O
g B.8a Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, esecutiva e al
= ' coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Allegato I.7 - D.Igs. 36/2023)
(%)
= € 17.340,00
=
= Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
§ B.8b [esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, alla fine lavori, certificazione di corretta
w esecuzione (Allegato I1.14 - D.Igs. 36/2023)
S €31.060,00
z Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di
% supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente,
@D B9 di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’'amministrazione,
8 ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della
05) progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; £000
<<
w B.10 [spese dicuiall'articolo 45, commi 6 e 7, del codice - incentivi alle funzioni tecniche
% € 1262292
o B.11 |eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
Z B.12 |spese per pubblicita € 0,00,
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie
BA3 o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11,
’ del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera,
ove prescritto; € 0,00,
BA4 spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
’ specialistici £0,00
BAS spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4,
’ del codice; € 5.000,00
B.16  [spese peririmedi alternativi alla tutela giurisdizionale
€0,00
BA7 nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla
’ legge 20 luglio 1949,n.717
€ 0,00,
BB spese per la realizzazione di sistemi tecnologici di monitoraggio dell’efficacia degli interventi
’ ai fini della riduzione dellimpatto delle pressioni ambientali e climatiche - inclusa iva
€ 50.000,00
BE Altri costi generali per la definizione e gestione del progetto nella misura del 5% forfettario
’ calcolato sul totale delle altre voci di spesa. - inclusa iva £44.571,43
Totale Somme a disposizione dellAmministrazione €223.671,66
B.18. 1.V.A.ed eventuali altre imposte
< B.18.1 | spese previdenziali spese tecniche - 4% 4% € 1.936,00
> B.18.2 | spese previdenziali spese tecniche - 5% (eventuali periti industriali) 5% € 0,00
; B.18.3 |I.V.A. su Lavori e sicurezza 10% €63.114,61
.18.4 [.V.A. su Spese tecniche e relative previdenziali
B.18.4 P P 22% €11.07392]
.18.5 ||.V.A. suimprevisti e altre voci al b o .057,
B.18.5 [IVA sui isti e alt ial10% 10% £6.057,73
Totale IVA ed eventuali altre imposte €82.182.26
- TOTALE COSTO INTERVENTO (A+8 € 937.000,00




