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QUADRO ECONOMICO    definito dall�articolo 5 dell�Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023  
PROGETTO 

PFTE � 270126

Rimodulazione 

DGC n. -----

DESCRIZIONE:

a) lavori a corpo, a misura; � 187.549,21 � 0,00

lavori impiantistici domotica � 57.378,08

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d�asta; � 2.641,59 � 0,00

c) importo relativo all�aliquota per l�attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione 

della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all�articolo 204, comma 6, lettera e), 

del codice, non soggetto a ribasso; 

� 0,00 � 0,00

d) opere di mitigazione e di compensazione dell�impatto ambientale e sociale, nel limite di 

importo del 2 per cento del costo complessivo dell�opera; costi per il monitoraggio 

ambientale;

� 0,00 � 0,00

TOTALE LAVORI � 247.568,88 � 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall�appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
� 0,00 � 0,00

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della 

stazione appaltante;
� 0,00 � 0,00

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 

progettista;
� 0,00 � 0,00

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; � 2.000,00 � 0,00

5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;     � 17.900,00 � 0,00

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera 

a), del codice;
� 0,00 � 0,00

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi; � 0,00 � 0,00

8.1) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso 

l�eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi

� 30.530,73 � 0,00

8.2) spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, all�assistenza giornaliera e contabilità 
� 22.762,24 � 0,00

8.3) spese tecniche relative all�incentivo di cui all�articolo 45 del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
� 3.961,10 � 0,00

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti 

qualora dipendenti dell�amministrazione, ai sensi dell�articolo 2, comma 4, del codice 

nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell�articolo 42 del codice; 

� 0,00 � 0,00

10) spese di cui all�articolo 45, commi 6 e 7, del codice; � 990,28 � 0,00

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici; � 1.500,00 � 0,00

12) spese per pubblicità; � 285,00 � 0,00

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 

specificamente previste dal capitolato speciale d�appalto, di cui all�articolo 116 comma 11, 

del codice, nonché per l�eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell�opera, 

ove prescritto; 

� 0,00 � 0,00

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 

specialistici;
� 3.368,12 � 0,00

15) spese per la verifica preventiva dell�interesse archeologico, di cui all�articolo 41, comm

4, del codice; 
� 0,00 � 0,00

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; � 0,00 � 0,00
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 lugl

1949, n. 717; 
� 0,00 � 0,00

18) IVA ed eventuali altre imposte. � 73.633,65 � 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE � 156.931,12 � 0,00

TOTALE LAVORI (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B) 404.500,00 0,00

TOTALE LAVORI (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B) in arrotondamento 0,00 0,00

avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali � Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 �Inclusione e coesione�, Componente 2 

�Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore�, Sotto componente 1 �Servizi 

sociali, disabilità e marginalità sociale�, Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone 

con disabilità. - INTERVENTO COMUNE DI ARIANO IRPINO

Ente Beneficiario del contributo: PIANO SOCIALE AMBITO A1 � ARIANO I. 

Regione di appartenenza: REGIONE CAMPANIA 

COMUNE DI ARIANO IRPINO 

CUP: H94H22000370006      
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