



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE Area IV PNRR Castello

N. **736**/Generale del **25/09/2025**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 "BORGO CASTELLO - RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE)". SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ORTO BOTANICO DENOMINATO "ORTO DEL MUTO" (INT. 2.8) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - CIG: B85BBCE944.

L'anno 2025 addì venticinque del mese di Settembre;

Il Responsabile del Settore Area IV PNRR Castello;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 7 del 18/02/2025 ha attribuito all'Arch. Nicola Maiorano l'incarico di Dirigente dell'AREA IV con autonomi poteri di spesa;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Nicola Maiorano Dirigente dell'Area IV - PNRR;
- che con deliberazione n. 14 del 28/02/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 15 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 05/03/2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27/03/2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 15/03/2022 ha approvato, ai soli sensi del Bando Ministeriale, lo studio di fattibilità del progetto *“Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)”*;
- con Decreto SG n. 453/2022 è stata approvata l'Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”*, Investimento 2.1: *“Attrattività dei borghi”* finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;
- il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al comune di Andora, prot. 0022272 del 10/08/2022, il

disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto *“Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)”* firmato;

- il comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10/08/2022;

CONSIDERATO che:

- la proposta formulata dal comune di Andora riferita all'intervento in argomento, come approvata dalla Giunta Regionale della Liguria e trasmessa al Ministero competente, era corredata di cronoprogramma relativo al progetto complessivo;
- ai sensi dell'articolo 2 del disciplinare d'obblighi, sopra richiamato, è previsto che ogni variazione/aggiornamento, sia del progetto in generale, sia del cronoprogramma in particolare, è subordinata all'approvazione ministeriale;
- lo “studio di fattibilità” trasmesso al Ministero è stato approvato dalla Giunta Regionale della Liguria ai soli sensi del bando ministeriale, ovvero non in conformità con le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare d'obblighi sottoscritto con il Ministero della Cultura in data 10/08/2022 (contratto n. 159 del 10/08/2022);

DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 181 del 21/09/2022 ha recepito il progetto ed il cronoprogramma trasmessi al Ministero della Cultura;

PRESO ATTO che nell'ambito dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione di Borgo Castello, come previsti dal Progetto pilota, si rende necessario, per la realizzazione dell'intervento 2.8, affidare ad un archeologo il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 04/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *«lavori di riqualificazione dell'orto botanico denominato “Orto del Muto”*», il cui quadro economico è il seguente:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
a) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)	€ 358.000,30	
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.547,40	
Totale importo dei lavori in appalto		€ 372.547,70
Somme a disposizione		
c1) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.563,00	
c2) PE, Direzione operativa, CSP, CSE per lavori di consolidamento (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 24.317,44	
c3) Spese di collaudo statico, compresi oneri fiscali (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 4.056,00	
c4) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -	
c5) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 7.450,95	

c6) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
c7) Spese per pubblicità	€ -	
c8) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
c9) Contributo ANAC	€ 70,00	
c10) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 21.105,32	
c11) IVA totale sui lavori (10% - 22%)	€ 41.889,59	
Somme a disposizione		€ 112.452,30
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 485.000,00

VISTO il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona, prot. n. 0008261-P del 28/07/2025;

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;

VISTE:

- le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- le Linee guida ANAC n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) nella più recente versione adottata con la deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;

CONSIDERATO:

- che al fine di rendere più snelle le procedure di affidamento, si è ritenuto opportuno suddividere l'appalto in lotti funzionali autonomi per categorie prevalenti, come di seguito dettagliato:
 - a1) LOTTO A-C-D-F € 149.129,46 (OS24);
 - a2) LOTTO B € 37.865,13 (OS10);
 - a3) LOTTO E € 36.216,86 (OG10);
 - a4) LOTTO STRUTTURE € 134.788,85 (OG2);
- che a seguito del pagamento dei diritti di istruttoria alla Provincia di Savona per il deposito del progetto strutturale, il quadro economico risulta essere il seguente:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Q.E. dopo approvazione det. 698 del 10/09/2025
a1) LOTTO A-C-D-F	€ 148.982,74
a2) LOTTO B	€ 37.865,13
a3) LOTTO E	€ 36.216,86
a4) LOTTO STRUTTURE	€ 133.440,97
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.547,40
Totale importo dei lavori in appalto	€ 371.053,10

Somme a disposizione	
c1) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.563,00
c2) PE, Direzione operativa, CSP, CSE per lavori di consolidamento (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 24.317,44
c3) Spese di collaudo statico, compresi oneri fiscali (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 4.056,00
c4) Assistenza archeologica	€ -
c5) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -
c6) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 7.450,95
c7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
c8) Spese per pubblicità	€ -
c9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -
c10) Fornitura di gruppo elettrogeno e motocariola (IVA inclusa)	€ 16.653,00
c11) Contributo ANAC	€ 70,00
c12) Spese Istruttoria Provincia di Savona	€ 25,00
c13) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.706,20
c14) IVA totale sui lavori (10%)	€ 37.105,31
Somme a disposizione	€ 113.946,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 485.000,00

DATO ATTO che è stato richiesto in data 24/09/2025 ad una Ditta il preventivo in merito al servizio in oggetto;

VISTA l'offerta acquisita al protocollo generale del Comune in data 24/09/2025, prot. n. 0027036, dell'archeologa dott.ssa Duranti Veronica, C.F./P.IVA 01801420090, di 4.992,00 € (regime forfettario, esente IVA), riguardante il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 4.992,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006";

CONSIDERATO che ciò determina una riduzione delle somme destinate agli "Imprevisti", da € 10.706,20 a € 5.714,20;

DATO ATTO che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Q.E. dopo approvazione det. 698 del 10/09/2025	Q.E. dopo offerta
a1) LOTTO A-C-D-F	€ 148.982,74	€ 148.982,74
a2) LOTTO B	€ 37.865,13	€ 37.865,13
a3) LOTTO E	€ 36.216,86	€ 36.216,86

a4) LOTTO STRUTTURE	€ 133.440,97	€ 133.440,97
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.547,40	€ 14.547,40
Totale importo dei lavori in appalto	€ 371.053,10	€ 371.053,10
Somme a disposizione		
c1) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.563,00	€ 13.563,00
c2) PE, Direzione operativa, CSP, CSE per lavori di consolidamento (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 24.317,44	€ 24.317,44
c3) Spese di collaudo statico, compresi oneri fiscali (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 4.056,00	€ 4.056,00
c4) Assistenza archeologica	€ -	€ 4.992,00
c5) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -	€ -
c6) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 7.450,95	€ 7.450,95
c7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
c8) Spese per pubblicità	€ -	€ -
c9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	€ -
c10) Fornitura di gruppo elettrogeno e motocariola (IVA inclusa)	€ 16.653,00	€ 16.653,00
c11) Contributo ANAC	€ 70,00	€ 70,00
c12) Spese Istruttoria Provincia di Savona	€ 25,00	€ 25,00
c13) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.706,20	€ 5.714,20
c14) IVA totale sui lavori (10%)	€ 37.105,31	€ 37.105,31
Somme a disposizione	€ 113.946,90	€ 113.946,90
<u>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</u>	€ 485.000,00	€ 485.000,00

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 485.000,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006"; precisando che sono già stati affidati i seguenti incarichi/lavori:

- € 13.563,00 a favore Arch. Matteo Ercole con det. 96/2025 del 28/02/2025 - Impegno 183/2025;
- € 24.317,44 a favore Ing. Francesca Pellegrino con det. 251/2025 del 09/04/2025 - Impegno 391/2025;
- € 4.056,00 a favore Ing. Enrico Grosso con det. 268/2025 del 16/04/2025 - Impegno 403/2025;
- € 162.787,21 a favore della ditta GLORIO COSTRUZIONI SRL con det. 644 del 12/08/2025 - Sub impegno 812/2025 (Impegno padre 811/2025);
- € 163.881,01 a favore della AGROECOLOGIE SRLS con det. 644 del 12/08/2025 - Sub impegno 864/2025 (Impegno padre 811/2025);
- € 16.653,00 a favore della AUTONORD SERVICE S.A.S. con det. 696 del 09/09/2025 - Sub impegno 873/2025 (Impegno padre 811/2025);

RITENUTO di affidare all'archeologa dott.ssa Duranti Veronica, P.IVA: 01801420090, il servizio in oggetto;

CONSIDERATO:

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG: B85BBCE944 (CUP: F94F22000110006);
- che si procede all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del Responsabile di Servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- che l'affidatario si assume l'impegno di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- che sono state effettuate le verifiche ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice dei Contratti, in merito alla regolarità contributiva presso INPS e INAIL;

CONSIDERATO, altresì, le dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico;

VISTO l'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento concernente l'affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/02/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare l'esito della procedura di aggiudicazione relativa al servizio di assistenza archeologica ai lavori di riqualificazione dell'orto botanico denominato "Orto del Muto", con trattativa diretta

effettuata con l'archeologa dott.ssa Duranti Veronica, P.IVA: 01801420090, che ha formulato un'offerta pari a € 4.992,00 netti, trattandosi di soggetto in regime forfettario ed esente da IVA;

- 3) Di affidare all'archeologa dott.ssa Duranti Veronica, P.IVA: 01801420090, con sede in Via Giuseppe Macaggi n. 23/3, 16121 Genova (GE), il servizio di assistenza archeologica ai lavori di riqualificazione dell'orto botanico denominato "Orto del Muto";

- 4) Di dare atto che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Q.E. dopo approvazione det. 698 del 10/09/2025	Q.E. dopo offerta
a1) LOTTO A-C-D-F	€ 148.982,74	€ 148.982,74
a2) LOTTO B	€ 37.865,13	€ 37.865,13
a3) LOTTO E	€ 36.216,86	€ 36.216,86
a4) LOTTO STRUTTURE	€ 133.440,97	€ 133.440,97
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.547,40	€ 14.547,40
Totale importo dei lavori in appalto	€ 371.053,10	€ 371.053,10
Somme a disposizione		
c1) Progetto esecutivo e DL (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 13.563,00	€ 13.563,00
c2) PE, Direzione operativa, CSP, CSE per lavori di consolidamento (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 24.317,44	€ 24.317,44
c3) Spese di collaudo statico, compresi oneri fiscali (compresi oneri fiscali e IVA)	€ 4.056,00	€ 4.056,00
c4) Assistenza archeologica	€ -	€ 4.992,00
c5) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ -	€ -
c6) Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7 del codice (RUP 2%)	€ 7.450,95	€ 7.450,95
c7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
c8) Spese per pubblicità	€ -	€ -
c9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	€ -
c10) Fornitura di gruppo elettrogeno e motocariola (IVA inclusa)	€ 16.653,00	€ 16.653,00
c11) Contributo ANAC	€ 70,00	€ 70,00
c12) Spese Istruttoria Provincia di Savona	€ 25,00	€ 25,00
c13) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.706,20	€ 5.714,20
c14) IVA totale sui lavori (10%)	€ 37.105,31	€ 37.105,31
Somme a disposizione	€ 113.946,90	€ 113.946,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 485.000,00	€ 485.000,00

e che l'importo, per complessivi 485.000,00 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A -

Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006"; precisando che sono già stati affidati i seguenti incarichi/lavori:

- € 13.563,00 a favore Arch. Matteo Ercole con det. 96/2025 del 28/02/2025 - Impegno 183/2025;
 - € 24.317,44 a favore Ing. Francesca Pellegrino con det. 251/2025 del 09/04/2025 - Impegno 391/2025;
 - € 4.056,00 a favore Ing. Enrico Grosso con det. 268/2025 del 16/04/2025 - Impegno 403/2025;
 - € 162.787,21 a favore della ditta GLORIO COSTRUZIONI SRL con det. 644 del 12/08/2025 - Sub impegno 812/2025 (Impegno padre 811/2025);
 - € 163.881,01 a favore della AGROECOLOGIE SRLS con det. 644 del 12/08/2025 - Sub impegno 864/2025 (Impegno padre 811/2025);
 - € 16.653,00 a favore della AUTONORD SERVICE S.A.S. con det. 696 del 09/09/2025 - Sub impegno 873/2025 (Impegno padre 811/2025);
- 5) Di sub impegnare (Impegno padre 811/2025) a favore dell'archeologa dott.ssa Duranti Veronica, con sede legale in Via Anton Giulio Barrili n. 8 int. 1/A, 17100 Savona (SV), P.IVA: 01801420090, a seguito del presente affidamento l'importo complessivo pari a € **4.992,00** che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - *"PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006"*, con conseguente riduzione delle somme dedicate agli "Imprevisti" da € 10.706,20 a € 5.714,20;
- 6) Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94F22000110006;
- 7) Di dare atto che il codice CIG è B85BBCE944;
- 8) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Il Responsabile del Servizio

Maiorano Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

Tipo	ANNO COMP	P.FINANZ.	IMP/ACC	CAPITOLO	DESC. CAPIT.	CIG	CUP	FORNITORE	IMPORTO
S	2025	U.2.02.01.10.001	933 / 2025	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B85BBCE944	F94F22000110006	DURANTI VERONICA	4.992,00

Somma totale Impegni : € 4.992,00

Somma totale Accertamenti :