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TRATTO DI PISTA CICLABILE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DRENANTE

LEGENDA

VIABILITÀ E SPAZI DI MANOVRA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

SPAZI DI SOSTA PARCHEGGI IN MASSELLI
AUTOBLOCCANTI DRENANTI

TRATTO DI PISTA CICLABILE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DRENANTE CON FINITURA LUMINESCENTE

AREE A VERDE

TRATTO DI PISTA CICLABILE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO

RECINZIONE DI PROGETTO H 300cm

SOSTITUZIONE RECINZIONE ESISTENTE
CON NUOVA RECINZIONE H 300cm

RIMOZIONE RECINZIONE ESISTENTE

N.B. Si prevede l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di
riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a 29
secondo quanto previsto da normativa CAM. Sarà onere dell'appaltatore
verificare il rispetto alla normativa delle caratteristiche dei materiali.

CAVIDOTTO 2 X Ø 110

CAVIDOTTO 1 X Ø 110

CAVIDOTTO 1X Ø 63 COLLEGAMENTO
SENSORE DI LIVELLO ALLAGAMENTI

CAVIDOTTO 1X Ø 110 -
POSSIBILE PERCORSO ENEL

CHIUSINO IN CLS PER POZZETTO 40X40
CHIUSINO CARRABILE PER POZZETTO 50X50

PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE

SEGNALAZIONE DI PERICOLO ALLAGAMENTO
CON SEMAFORO ROSSO

TRATTO 1
Inizio ciclabile Portis Vecchio -
inizio rampa di raccordo SS13

Pendenza 10,38 ‰

RAMPA DI RACCORDO
Rampa di raccordo SS13
Pendenza 5 %

TRATTO 2
Fine rampa di raccordo SS13

- Manufatto 1
Pendenza 2,59 ‰

TRATTO 3
Manufatto 1 - Prima rampa di

discesa su via del Barchet
Pendenza 4,48 ‰

TRATTO 4
Seconda rampa di discesa

su via del Barchet -
Manufatto 2

Pendenza 3,92 ‰

TRATTO 5
Manufatto 2 - Manufatto 3

Pendenza 7,29 ‰

TRATTO 6
Manufatto 3 - Manufatto 4

Pendenza 4,57 ‰

TRATTO 7
Manufatto 4 - Manufatto 5

Pendenza 7,12 ‰

RAMPE SU VIA DEL
BARCHET

Rampe di raccordo
Pendenza 8 %

TRATTO 8
Manufatto 5 - Discesa da
rilevato
Pendenza 11,37 ‰

TRATTO 9
Discesa da rilevato -

Ingresso stazione ferroviaria
Pendenza 10,55 ‰

TRATTO 10
Ingresso stazione ferroviaria
- Accesso su via dei Platani
Pendenza 1,18 ‰

TRATTO 11
Accesso su via dei Platani -
Inizio discesa su via Tagliamento
Pendenza 6,00 ‰

TRATTO 12
Discesa su via Tagliamento
Pendenza 4,74 %

INDIVIDUAZIONE PENDENZE TRATTI

INQUADRAMENTO 1 INQUADRAMENTO 2 INQUADRAMENTO 3
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0434-21085
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SICUREZZA
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ESTENSIONE TRATTI CICLABILI NEL COMPRENSORIO DEL GEMONESE,
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA GEMONA E PORTIS DELLA CICLOVIA FVG 1
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PLANIMETRIA DI PROGETTO 2/2

KEY PLAN

Inizio tratto di
intervento

EXTRA
CONTRATTUALE

CICLOVIA EX TRACCIATO FERROVIARIO
Finitura luminescente in graniglia di vetro
oppure vernice fotoluminescente lungo il

tratto di ciclovia nei pressi delle mura
storiche di Venzone

Fine tratto di
intervento

EXTRA
CONTRATTUALE

CICLOVIA VIA DEL CANTIERE - PIAZZALE
DELLA STAZIONE

- Preparazione del piano mediante pulizia del
terreno mediante taglio di alberi e cespugli,

estirpazione delle ceppaie
- Macinatura del piano stradale con

successiva frantumazione, distribuzione,
compattazione e spianamento del materiale

- Pavimentazione stradale in ghiaino
- Strato di collegamento in conglomerato

bituminoso semiaperto binder
- Realizzazione segnaletica orizzontale

- Posa in opera segnaletica verticale

CICLOVIA VIA DEL CANTIERE - PIAZZALE
DELLA STAZIONE

Predisposizione illuminazione pubblica e
fibra ottica con posa in opera di cavidotto

corrugato flessibile per impianti interrati

PIAZZALE DELLA STAZIONE
- Preparazione del piano mediante pulizia del terreno

mediante taglio di alberi e cespugli, estirpazione
delle ceppaie

- Macinatura del piano stradale con successiva
frantumazione, distribuzione, compattazione e
spianamento del materiale

- Pavimentazione stradale in ghiaino
- Strato di collegamento in conglomerato bituminoso

semiaperto binder
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
- Realizzazione segnaletica orizzontale

PIAZZALE DELLA STAZIONE
Realizzazione parcheggi a servizio della stazione
ferroviaria con pavimentazione in masselli
autobloccanti drenanti in calcestruzzo

PIAZZALE DELLA STAZIONE
Realizzazione illuminazione pubblica

CICLOVIA PIAZZALE DELLA STAZIONE - VIA
TAGLIAMENTO

- Preparazione del piano mediante pulizia del terreno
mediante taglio di alberi e cespugli, estirpazione

delle ceppaie
- Macinatura del piano stradale con successiva
frantumazione, distribuzione, compattazione e

spianamento del materiale
- Pavimentazione stradale in ghiaino

- Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
semiaperto binder

- Realizzazione segnaletica orizzontale

CICLOVIA VIA TAGLIAMENTO
- Demolizione recinzione metallica e tipo FS
- Scavo di sbancamento per realizzazione

rampa
- Formazione di rilevato con materiale

proveniente dagli scavi
- Pavimentazione stradale in ghiaino
- Strato di collegamento in conglomerato

bituminoso semiaperto binder
- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Posa in opera segnaletica verticale

CICLOVIA VIA TAGLIAMENTO
Predisposizione illuminazione pubblica con
posa in opera di cavidotto corrugato
flessibile per impianti interrati

CICLOVIA PIAZZALE DELLA STAZIONE - VIA
TAGLIAMENTO

Predisposizione illuminazione pubblica con posa in
opera di cavidotto corrugato flessibile per impianti

interrati

CICLOVIA VIA DEL CANTIERE
- PIAZZALE DELLA STAZIONE
Posa in opera recinzione in rete

di lega ferrosa di protezione
H 300cm

CICLOVIA PIAZZALE DELLA
STAZIONE - VIA TAGLIAMENTO
Posa in opera recinzione in rete di

lega ferrosa di protezione
H 300cm

CICLOVIA VIA DEL CANTIERE -
PIAZZALE DELLA STAZIONE
Opere a verde:
- Sistemazione, stesa e modellazione di

terra
- Inerbimento con semina a spaglio

CICLOVIA VIA TAGLIAMENTO
Opere a verde:
- Sistemazione, stesa e modellazione di

terra
- Inerbimento con semina a spaglio

AutoCAD SHX Text
S.S. N.13

AutoCAD SHX Text
230.2

AutoCAD SHX Text
231.0

AutoCAD SHX Text
248.7

AutoCAD SHX Text
231.6

AutoCAD SHX Text
FORTIN

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Enel

AutoCAD SHX Text
Enel

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
230.

AutoCAD SHX Text
230.

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
230.

AutoCAD SHX Text
228.2

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
229.4

AutoCAD SHX Text
231.21

AutoCAD SHX Text
STAZIONE F.S.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
el

AutoCAD SHX Text
229.4

AutoCAD SHX Text
225.9

AutoCAD SHX Text
S.S. N.13


	Fogli e viste
	2033P_A01_R0-planimetria prog-A01.2_EXTRA


