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Ing. Daniele Turcatti Geol. Stefano Frati

Il presente documento (parte integrante del Progetto) riporta il Computo metrico estimativo del-

le opere finalizzate alla riduzione/risoluzione delle problematiche di allagamento di Via Firenze.

Viene inoltre riportato il Quadro economico dell’'intervento.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |densita, peso specifico su matrici solide
20.a 1,00
SOMMANO cad 1,00 12,21 12,21
2 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |ph
20.b 1,00
SOMMANO cad 1,00 6,56 6,56
3 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |residuo secco 105°
20.c 1,00
SOMMANO cad 1,00 9,68 9,68
4 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |Kd (a metallo)
20.d 1,00
SOMMANO cad 1,00 30,44 30,44
5 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |Foc
20.e 1,00
SOMMANO cad 1,00 19,87 19,87
6 Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set
1C.00.065.00 |metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
10.b 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,82 63,82
7 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |specificazione degli idrocarburi (MADEP) (fingerprint ISS-INAIL
20.f per analisi di rischio sanitario ambientale)
1,00
SOMMANO cad 1,00 111,66 111,66
8 Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio:-
1C.00.065.00 |analisi granulometrica
20.g 1,00
SOMMANO cad 1,00 56,68 56,68
9 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.00 |formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
50.c macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita di
taglio: - da 0 (zero) a 100 mm
Taglio pavimentazione stradale per posa nuove caditoie e
collegamento 2,00 18,00 36,00
2,00 12,00 24,00
2,00 18,00 36,00
Taglio pavimentazione stradale per collegamento 2,00 2,00 4,00
A RIPORTARE 100,00 310,92

COMMITTENTE: FIORI BIANCHI S.r.l. - Via Firenze, Villa Guardia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 310,92
SOMMANO m 100,00 1,34 134,00
10 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 |profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
10.b bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di
segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed
allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
scavo trincea drenante 18,00 2,600 1,550 72,54
scavo trincea drenante 19,00 2,600 1,300 64,22
scavo trincea drenante 21,00 2,600 1,300 70,98
SOMMANO m? 207,74 10,96 2°276,83
11 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1C.02.050.00 |profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
10.a bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di
segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
19,00 3,000 0,600 34,20
19,00 3,000 0,600 34,20
22,00 3,000 0,600 39,60
SOMMANO m? 108,00 4,10 442,80
12 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
1C.02.100.00 |scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi meccanici,
30.b di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto
delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi eventuali oneri di smaltimento.
nuove griglie e collegamento 19,00 1,000 1,000 19,00
12,00 1,000 1,000 12,00
19,00 1,000 1,000 19,00
collegamento griglia cameretta 2,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO m? 52,00 25,10 17305,20
13 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
1C.12.010.00 |condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
50.c giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/
m? Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =4,7
(lung.=+17,50+12) 29,50 29,50
SOMMANO m 29,50 18,80 554,60
14 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
1C.12.010.00 |condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
50.d giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNIE ... KN/
m?2 Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9
17,00 17,00
SOMMANO m 17,00 25,03 425,51
15 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.c superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia
Riempimento trincea drenante con materiale granulare 18,00 2,600 1,500 70,20
Riempimento trincea drenante con materiale granulare 19,00 2,600 1,300 64,22
Riempimento trincea drenante con materiale granulare 21,00 2,600 1,300 70,98
SOMMANO m? 205,40 33,75 67932,25
A RIPORTARE 127382,11

COMMITTENTE: FIORI BIANCHI S.r.l. - Via Firenze, Villa Guardia




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127382,11
16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere
19,00 3,000 0,600 34,20
19,00 3,000 0,600 34,20
22,00 3,000 0,600 39,60
SOMMANO m? 108,00 2,96 319,68
17 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.e calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
camerette trincea 2,00
SOMMANO cad 2,00 121,67 243,34
18 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.d calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
caditoie 3,00
SOMMANO cad 3,00 65,59 196,77
19 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 |pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.h raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... tubazioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 ¢cm, h =
25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142
camerette trincea 12,00
SOMMANO cad 12,00 33,57 402,84
20 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita (PEAD) strutturati,
1C.12.100.00 |a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia
50.d e parete esterna corrugata, con giunti a ... Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
diametro interno (Di): - De 315 - Di 272
58,00 58,00
SOMMANO m 58,00 39,57 2'295,06
21 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo
1C.13.300.00 |con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni.
20.h Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti: - peso 290 g/m?
(larg.=+2+1,4+1,4+2,7+1) 60,00 8,500 1,300 663,00
(lung.=3+2) 5,00 1,500 1,300 9,75
SOMMANO m? 672,75 2,50 1'681,88
22 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 jurbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
00.a sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
materiale eccedente scavo in sezione 50% 0,50 52,00 19,000 494,00
SOMMANO 100 kg 494,00 3,89 1'921,66
A RIPORTARE 19°443,34

COMMITTENTE: FIORI BIANCHI S.r.l. - Via Firenze, Villa Guardia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°443,34
23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti
00.c sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... to, secondo
il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
207,74 19,0000  37947,06
SOMMANO 100 kg 3'947,06 2,28 8999,30
24 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in
1U.04.050.00 (ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario
20.b normale: - con trasporto a deposito comunale d ... i materiali
riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
2,00
SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56
25 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.d costruzione ¢ demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
pozzetti 5,000 5,00
SOMMANO 100 kg 5,00 3,47 17,35
26 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da
1U.04.160.00|carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali
10.h Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del M ... ipi: - con telaio
quadrato non inferiore a 100 X100 cm, luce netta non inferiore a
@ 800 mm, peso non inferiore a 131 kg
2,00
SOMMANO cad 2,00 1'166,31 2'332,62
27 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da
1U.04.160.00 |carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali
10.f Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del M ... elaio quadrato
non inferiore a 81x81 c¢cm, luce netta non inferiore a @ 600 mm,
peso non inferiore a 69 kg, autobloccante
3,00
SOMMANO cad 3,00 335,30 1'005,90
28 Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate
2C.04.020.00 |mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con
10.a cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20
(circa 300 kg/m* di cemento)
posa pozzetti 4,00 1,00 1,000 0,100 0,40
rinfianco tubazioni *(lung.=+29,50+17) 46,50 0,500 0,500 11,63
SOMMANO m? 12,03 263,40 3'168,70
29 Disfacimento di  sovrastruttura stradale in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
20 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
(lung.=+18+12+18) 48,00 1,000 0,100 4,80
2,00 1,000 0,100 0,20
SOMMANO m? 5,00 12,58 62,90
A RIPORTARE 35°093,67

COMMITTENTE: FIORI BIANCHI S.r.l. - Via Firenze, Villa Guardia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35093,67
30 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, trasporto da 5,1 km a
NC.90.010.0 |qualsiasi distanza, scarico ¢ accatastamento, anche su bancali, nei
030.a siti indicati dalla D.L. di blocchi, cordoni, last ... , ed altri materiali
similari pesanti, per i seguenti quantitativi riferiti ad ogni singolo
viaggio: - carico oltre 3 mc
7,00 7,00
SOMMANO m? 7,00 53,52 374,64
31 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-
1C.27.050.01 |impianti di recupero di rifiuti autorizzati
50.b 5,00 20,000 100,00
SOMMANO 100 kg 100,00 2,60 260,00
32 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
1C.02.350.00 |materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e
30 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
18,00 1,000 0,800 14,40
12,00 1,000 0,800 9,60
18,00 1,000 0,800 14,40
2,00 1,000 0,800 1,60
maggiorazione 100% per piccole quantita 40,00 40,00
SOMMANO m? 80,00 2,43 194,40
33 Allacciamento dei pozzetti stradali-camerette, escluse tutte le
1U.01.250.01 |opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura
00.a stradale, scavo armato e trasporto alle discarich ... he se non
descritto, per dare I'opera finita in ogni sua parte.
Esclusi gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.
14,00
SOMMANO m 14,00 206,60 2'892,40
34 Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.02 |costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza
20.a alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad ... iano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.
Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
18,00 1,000 18,00
12,00 1,000 12,00
18,00 1,000 18,00
2,00 1,000 2,00
maggiorazione 50 % per piccole quantita 25,00 1,000 25,00
SOMMANO m? 75,00 10,95 821,25
35 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 |graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44 ...
ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm
18,00 1,000 18,00
12,00 1,000 12,00
18,00 1,000 18,00
2,00 1,000 2,00
maggiorazione 50% per piccole quantita 25,00 1,000 25,00
SOMMANO m? 75,00 9,64 723,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 407359,36
A RIPORTARE 40'359,36

COMMITTENTE: FIORI BIANCHI S.r.l. - Via Firenze, Villa Guardia
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Num.Ond DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40'359,36
TOTALE euro 407359,36,

Data, 04/11/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FIORI BIANCHI S.r.L. - Via Firenze, Villa Guardia [STIMA PREZZI 2023.dcf (X:\024 CASCINA BRUGO (Stefano Frati)\) v.1/35]




Calcolo degli oneri per la sicurezza

In particolare il computo dei Costi della sicurezza ¢ stato valutato in considerazione della stima dei seguenti:

Stima oneri apprestamenti

descrizione opera UM guantita Cost[z]unlt. Costo tot. [€]
Costo per la salute e sicurezza dei lavoratori di
modulo prefabbricato per'b'agno chimico, cad/mese 5 €£194,37 €£38874
compreso trasporto, e pulizia con cadenza non
inferiore a una volta a settimana.
Costo per la salut'e e SICl.,lrEZZE? dei lavoratori di Cad/mese 5 € 246,28 €492,56
modulo prefabbricato di cantiere.
Apprestamenti di separazione per la
f:lellml'tazmne 'orlzzontale o yertlcale degli spazi ' ml 50 €710 €355,00
interni al cantiere, cavalletti per transenne, coni
in plastica, contenitori in plastica tipo new jersey
Oneri p'er spos't.ament'o degli apprestarr?enfu h 10 €30,50 €305,00
sopra riportati in funzione delle lavorazioni
TOT. €1.541,30
Oneri SPECIFICI costo della mano d'opera impiegata in attivita di sicurezza
Costo unit.
descrizione opera um uantita Costo tot. [€
p q [€/ma] (€]
Riunioni di coordinamento per definizione ed
agglornam.ento proc.edure Iavpratlve e . . ore 4 €35,90 €143,60
problematiche relative alle esigenze derivanti
dalle lavorazioni
Attivita di formazione/informazione delle ore 4 €35,90 €143 60
maestranze
Sorveglianza a terra durante attivita specifiche
quali operazioni di carico e scarico, ore 20 €30,20 € 604,00
accesso/uscita dal cantiere di mezzi pesanti
Sorveglianza, controllo e verifica funzionalita
a'pprestame'ntl, n"lI'SL'Jre. prever?tlve g p'ro'tettlve di ore 4 €35,90 €143 60
sicurezza, dispositivi di protezione individuale e
collettiva.
TOT. €1.034,80
Recinzioni
N Cost it.
DESCRIZIONE UM | quantita | ~°>° [2]””' Costo tot. [€]
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Costo per la sicurezza di recinzione di cantiere
realizzata con pannelli in rete metallica su
sostegni in CLS, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione,compresa sorveglianza e
manutenzione della stessa per tutta la durata del
cantiere

ml 25 €23,25 €581,18

TOT. €581,18

Mezzi e servizi di protezione collettiva

costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere di
segnaletica di sicurezza applicata su recinzione di
delimitazione o in prossimita di aree di
lavorazione, cartelli di forma
rettangolare/triangolare con indicazione pericolo
e/o divieto

cad 12 €10,50 €126,00

costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere di

d 2 €65,61 €131,22
estintore a polvere classe 21A-113B-c @ ! !

TOT. € 257,22

Costi per la sicurezza: € 3414,50
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QUADRO ECONOMICO INTERVENTI VIA FIRENZE - BRUGO

Importo lavori
Costi per la sicurezza (da PSC)

IVA su lavori (10%)

Rilievi e indagini geologiche
Spese tecniche

Totale

Contributo previdenziale su spese
tecniche (4%)

Totale

IVA (22%)

€ 40.359,36

€ 3.414,50

€4.377,39
€ 48.151,25

€ 1.800,00

€ 5.700,00

€ 7.500,00

€ 228,00

€7.728,00
€1.700,16
€ 9.428,16

TOTALE INTERVENTO € 57.579,41

Villa Guardia/Lurate Caccivio 10/10/2024

Dott. Frati Stefano

Ing. Turcatti Daniele



